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ALLEGATI AL CONTRATT 5 

 

S C H E M A  D I  C O N T R A T T O  

 

CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO O DI PRESTAZIONE ENERGETICA (EPC) PER GLI EDIFICI 

PUBBLICI 

 

TRA 

(...), alla piazza/via (...), n. (...), c.a.p. (...), C.F./P.I. (...) n. (...), indirizzo PEC (...), in persona 

(es.: Direttore generale), Dott./ssa , nato/a a (...), il (...)

rappresenta, munito/a degli occorrenti poteri, di seguito definito Ente Concedente,  

E 
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iscrizione (...), codice fiscale e partita IVA (...), indirizzo PEC (...), 

seguito definita Operatore Economico.  

 

Ente Concedente E Parte

Parti  

 

PREMESSO che:  

 

- 

tecnologie, consistente nell

assegnati in gestione a Economico, nelle azioni di manutenzione, conduzione ed esercizio degli 

impianti e manutenzione dei fabbricati relativamente agli interventi di riqualificazione energetica effettuati, il 

primari verificabili e misurabili per tutta la durata del servizio, il cui valore finanziario è (almeno) pari al valore 

dei  lavori, servizi e forniture, nonché nella fornitura dei vettori energetici (inserire se prevista); 

- il presente contratto è regolato dalla Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e dal Decreto Legislativo 

Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

Codice dei contratti pubblici  ; 

- che  (specificare se singolo o eventualmente in forma collettiva, e la composizione) 

è risultato/a aggiudicatario della gara (indicare la procedura di gara). 

 

PREMESSO altresì che:  

  

1. Ente Concedente ha riscontrato la necessità di indicare le ragioni ed 

Ente Concedente;  

2. la diagnosi energetica iniziale è stata redatta secondo la norma UNI CEI EN 16247 e la norma UNI/TR 

11775:2020 Linee guida per le diagnosi energetiche degli edifici; 

3. Economico, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:  

• a predisporre il Progetto Esecutivo degli interventi, completo di tutti gli elaborati e i particolari costruttivi 

in conformità a quanto previsto dal presente contratto, al progetto di fattibilità corredato dalla diagnosi 

energetica, con indicati gli interventi migliorativi di efficienza energetica che hanno portato 

;  

• 

delle tecnologie esistenti conformemente a quanto contenuto nel progetto esecutivo (inserire la 

agli elaborati progettuali relativi) con investimenti a suo completo carico;  

• alla gestione, conduzione e manutenzione degli edifici riqualificati, (gestione, conduzione e manutenzione 

degli impianti e manutenzione dei fabbricati relativamente agli interventi di riqualificazione energetica 

effettuati);  

• (inserire se prevista) alla fornitura dei vettori energetici; 

• alla predisposizione di un sistema di monitoraggio efficiente ed efficace tale da consentire la continua 

verifica delle prestazioni; 
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• 

mancato raggiungimento delle prestazioni garantite;  

• ; 

 

4. il progetto (inserire denominazione) è compreso nel programma triennale dei progetti di Partenariato Pubblico 

Privato; 

(Le Parti possono inserire gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa vigente, a seconda 

, e ogni altro provvedimento ritenuto rilevante ai fini della stipula del Contratto); 

5. in data (...), ( ) ha approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica (di seguito 

PFTE) (inserire denominazione); 

6. in data (...), con provvedimento amministrativo (specificare il provvedimento) n. (...) è stato approvato il 

servizio per  energetico dei fabbricati (specificare i 

fabbricati), mediante procedura di gara (specificare se aperta, ristretta, etc.) da aggiudicare sulla base del 

-

prezzo, ai sensi degli articoli 174, comma 3, e 185, del D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023 sulla base del PFTE 

approvato; 

7. in data (...), è stato pubblicato il Bando di Gara (solo se il contratto è sopra soglia) sulla Gazzetta Ufficiale della 

Comunità europea (GUCE) n. (...) e in data (...) sulla Piattaforma di Pubblicità a Valore Legale (PVL) della Banca 

Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di Anac;  

8. in data (...), con provvedimento (specificare il provvedimento) n. (...) è stato individuato (specificare 

) costituito da (...) quale affidatario finale degli interventi e del Servizio di Prestazione Energetica 

oggetto del presente Contratto, ai 84 del D.Lgs. n. 36 del 2023 sulla base di una offerta 

tecnico economica migliorativa del PFTE di gara, composto dai seguenti elaborati, e che risultano riportati 

Allegato al presente Contratto; 

9. in data (...), con provvedimento (specificare il provvedimento) n. (...), l  Concedente ha disposto 

dei lavori e degli interventi di (...), dello svolgimento del Servizio di Prestazione 

Energetica in favore di (...), costituito da (...), in qualità di Operatore Economico;   

10. (nel caso in cui sia stata costituita la Società di Scopo) in data (...) (...) del Bando di Gara e 

94, del D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023, è stata costituita la Società di Scopo (specificare nome e 

forma societaria) con capitale sociale di euro (...), sede legale in (...), alla via (...), n. (...), codice fiscale e P.IVA (...), 

e iscrizione al Registro delle Imprese (...), la quale è subentrata a titolo originario nella posizione del

Economico; 

11.  

(i) il risparmio energetico garantito, elemento indicato  Economico nel PEF offerto in sede di 

gara; 

(ii) la corresponsione del Contributo e del Canone Annuo, secondo gli importi e le modalità indicati nel 

Contratto; 

(iii) energetica; 

(iv)  

(v) la durata del Contratto, elemento economico di cui al documento  

allegato al Bando di Gara; 

(vi) gli indici finanziari del progetto, come meglio precisati nel PEF allegato al presente contratto. 

 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI 

 

ART. 1 - PREMESSE, ALLEGATI, DOCUMENTI CONTRATTUALI E DEFINIZIONI 

 

1. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 

 

2. I Documenti Contrattuali elencati 

non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono 

qui integralmente richiamati. 

 

3. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto,  

 

4. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei 

Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto. 

 

5. 10, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, 

 

 

ART. 2 - FINALITÁ E MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO  

 

Ente Concedente 

degli edifici individuati nell specificare), la gestione, conduzione, manutenzione relativamente agli 

interventi di riqualificazione energetica effettuati e (se prevista, inserire) la fornitura dei vettori energetici, obiettivo 

finalizzato al conseguimento dei risparmi energetici minimi attesi misurabili e verificabili (espressi in kWh e riferiti 

nergetici sono fissati alla tabella 1, del 

decreto Requisiti Minimi D.M. 26/06/2015, nonché del DM. 24/12/2015, e s.m.i.) art. 3, nel rispetto dei 

parametri micro-

Energetica.  

 

Economico si impegna a:  

➢ Effettuare il sopralluogo degli edifici oggetto degli interventi di riqualificazione energetica, entro il termine 

di ( ) (specificare, anche in lettere) giorni lavorativi, antecedenti la data di Presa in Consegna; 

➢ Fornire il Servizio di Prestazione Energetica che prevede:  

• elaborazione del Progetto Esecutivo degli interventi di riqualificazione energetica ivi compresi quelli 

relativi ai piani di sicurezza e coordinamento degli stessi ai sensi del T.U. sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 

n. 81, del 09 aprile 2008, e s.m.i.;  

• la presa in consegna dei fabbricati, degli impianti e delle apparecchiature; 

• la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica entro le scadenze previste dal programma 

operativo degli interventi; 

• la gestione, conduzione, e manutenzione ordinaria, conservativa, programmata e straordinaria 

programmata e straordinaria non programmata di edifici e/o impianti secondo i parametri minimi 

individuati nel capitolo 8, del Capitolato Tecnico;  

• (se prevista, inserire) la fornitura dei vettori energetici;  
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• aggiornamento della Certificazione Energetica;  

➢ Garantire le attività per la gestione e il controllo del Servizio di Prestazione Energetica che prevedono:  

• lo svolgimento dei processi per la gestione del Servizio di Prestazione Energetica (cap. 5 Capitolato 

Tecnico);  

• la  

• un Sistema Informativo per la gestione del servizio (cap. 7 Capitolato Tecnico);  

• un Sistema di Monitoraggio e Controllo del servizio (cap. 10 Capitolato Tecnico); 

➢ Garantire il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 102 del 2014 e dai Criteri Minimi Ambientali in vigore 

per i Servizi Energetici negli Edifici (come da art. 3 del presente Contratto). 

 

Ente Concedente Economico, un canone così come stabilito all art. 29, del presente 

Contratto (riferimento al Canone per il servizio di prestazione energetica e modalità di pagamento).  

 

4. Il canone è corrisposto a partire dalla data di 

collaudo dei lavori t. 29, 30 e 54 del presente 

contratto. La verifica della prestazione è 

di monitoraggio, trascorsi mesi (massimo 12 mesi

energeticamente. 

 

5. I pagamenti effettuati durante la fase di costruzione possono riguardare esclusivamente interventi finalizzati a 

garantire la non interruzione della funzionalità degli impianti e/o elencare gli interventi 

nel Capitolato Tecnico, anche con riguardo alle attività di manutenzione) durante la medesima fase. La 

remunerazione di tali interventi (le cui modalità sono da indicare nel Capitolato Tecnico) è contabilizzata e fatturata 

separatamente rispetto al canone per il Servizio di Prestazione E  del presente 

Contratto. 

 

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO  

 

1. Il presente contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica ai sensi del D.Lgs. n. 102 del 2014, regola, 

, del D.Lgs n. 36 del 2023 il Servizio di Prestazione Energetica così come 

definito nelle premesse, che consiste nella realizzazione di lavori e interventi di efficientamento 

energetico/funzionale, nonché nella successiva gestione, nella conduzione e nella manutenzione degli edifici e 

impianti energetici individuati nell /negli allegato/i progettuale/i  (specificare la 

, secondo quanto stabilito dal Capitolato Tecnico, mediante la 

progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi e delle azioni conformemente agli elaborati progettuali 

allegati al presente contratto, nonché (se prevista) la fornitura dei vettori energetici. 

 

2. In particolare, formano oggetto del presente contratto le seguenti attività: 

- la progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico, in conformità al Progetto di 

fattibilità tecnico economica allegato al presente Contratto, allo scopo di migliorare la funzionalità e la 

sicurezza impiantistica e ottenere al contempo una riduzione dei consumi di energia primaria, allineata alla 

performance stabilita contrattualmente; 

- esercizio e conduzione degli impianti (termici, elettrici, idrici, etc.) oggetto del contratto, garantendo 

adeguati livelli di comfort e funzionalità, nel rispetto dei vincoli normativi e regolamentari vigenti; 

- la -
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sanitario; 

- la fornitura di vettori energetici (eventuale); 

- la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria conservativa/sostitutiva sugli impianti 

riqualificati nel contesto contrattuale; 

- la realizzazione della manutenzione straordinaria non programmata. 

 

3. Il Servizio di Prestazione Energetica è finalizzato al conseguimento di un risparmio energetico minimo garantito 

pari a (X)  nel rispetto dei parametri 

prestazionali richiesti. Il consumo iniziale è quello quantificato dalla Diagnosi Energetica allegata al presente 

contratto, secondo i parametri di conversione tra i diversi vettori energetici di cui alla tabella 1, del decreto Requisiti 

Minimi D.M. 26/06/2015, nonché del DM. 24/12/2015, e s.m.i., e di seguito indicato: 

• BASELINE TERMICA: ;  

• BASELINE ELETTRICA: . 

La baseline è caratterizzata, oltre che dai dati energetici, dai parametri di cui ai successivi artt. 27 e 33 del presente 

contratto (riferiti alle condizioni di rilevamento dei consumi inclusi nella baseline), che costituiscono le condizioni 

standard di riferimento per i successivi confronti con i dati di consumo rilevati (parametri di normalizzazione) per 

tutta la durata del contratto. 

e : 

• CONSUMO INIZIALE: ;  

• CONSUMO TARGET: ;  

• RISPARMIO ENERGETICO in percentuale: ; 

• (facoltativo) RISPARMIO ENERGETICO IN TEP  

 

Economico di cui agli artt. 2 e 3 non sono oggettivamente separabili, perché 

fornitura del vettore energetico.  

 

5. sono rispettati i seguenti Criteri Ambientali Minimi, Ente Concedente: 

• ;  

• ;  

• . 

 

Economico assicura, alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento e durante la vita 

contrattuale, che il valore attuale del livello di risparmio garantito normalizzato secondo i parametri di cui ai 

successivi artt. 27 e 33 del presente contratto ed espresso in unità di energia ad es. kWh) e applicando il prezzo 

base dell energia così come definito nel capitolato tecnico al paragrafo 11.2) nel corso della durata dell EPC è pari 

(o superiore) alla somma dei valori attuali (a) dei canoni per il Servizio di prestazione energetica da erogare per 

tutta la  durata dell EPC e (b) di qualsiasi importo di finanziamento pubblico come indicato nel Piano Economico 

Finanziario allegato al presente contratto. 

 

7. L Economico assicura altresì che, alla data di sottoscrizione del contratto  di finanziamento e durante 

la vita contrattuale, per ciascun periodo (mese, bimestre, semestre, annuale), il livello di risparmio garantito 

(normalizzato secondo i parametri di cui ai successivi artt. 27 e 33 del presente contratto ed espresso in unità di 

energia ad es. kWh - e applicando il prezzo base dell'energia così come definito nel capitolato tecnico al paragrafo 

11.2) in cui viene testata la performance del servizio di prestazione energetica è pari o superiore alla somma dei 
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canoni per il Ente Concedente 

Economico medesimo nello stesso periodo. 

 

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO  

 

1.Il Contratto ha la durata complessiva di  anni (il numero di anni coincide con la durata del contratto stabilita 

nel bando di gara. Indicare il numero in cifre che in lettere). La predetta durata, nel rispetto del Cronoprogramma, 

è così suddivisa:  anni/mesi/giorni per la progettazione,  anni/mesi/giorni per la costruzione e  

. 

 

2. La durata del Contratto decorre dalla sottoscrizione dello stesso.  

 

ART. 5 - VALORE DEL CONTRATTO E IMPORTO  

 

1.Il valore del Contratto è complessivamente pari a Euro , Euro , 

e ogni altro onere connesso come risultante dal Piano Economico Finanziario allegato 

al presente Contratto, è da intendersi fisso e invariabile. I maggiori costi che derivano da errori di progettazione o 

Operatore Economico. 

 

SEZIONE II  DELLE OBBLIGAZIONI DELLE PARTI 

 

ART. 6 - ENTE CONCEDENTE 

 

Ente Concedente, oltre quanto già reso disponibile nel Disciplinare Tecnico di Gara, si impegna a trasmettere 

Economico (dichiarazioni di 

conformità e certificati di collaudo, documentazione tecnica, certificazioni, documentazione necessaria per la 

richiesta di eventuali incentivi, ecc.).  

 

Ente Concedente, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a far rispettare ai propri dipendenti 

in qualità di utenti il Codice Comportamentale, Economico, e da esso allegato, affidando al 

proprio Energy Manager o figura analoga il controllo del rispetto delle norme in esso contenute.  

 

Ente Concedente si impegna ad evitare:  

- Economico relative alla manutenzione 

del sito; 

- la fornitura di dati di base inesatti; 

- la presenza di condizioni avverse del sito (ad esempio contaminazione, amianto, difetti latenti); 

- Ente Concedente sugli asset oggetto del contratto; 

- il mancato funzionamento degli asset EPC entro parametri concordati (es. bypassare i controlli, interferire 

con i sensori); 

-  

-  

- le modifiche al carico di base elettrico e/o termico del sito.  
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4. Ente Concedente s Economico, per le attività previste a suo carico nel 

29, secondo i 

tempi e le modalità ivi previsti. 

 

5. Ente Concedente si impegna inoltre a: 

a) Economico, alla data di presa in consegna e per tutta la durata del 

contratto, i fabbricati, gli impianti e le apparecchiature, liberi da diritti di terzi, redigendo in contraddittorio 

apposito verbale sottoscritto dalle Parti, 

Economico, nominandolo custode dei sedimi e dei fabbricati destinati 

 

b) attuare tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione dei lavori di 

riqualificazione energetica; 

c) approvare il Progetto Esecutivo redatto e Economico, corredato dalle necessarie 

Autorizzazioni entro e non oltre (...) mesi (ovvero giorni) dalla ricezione dello stesso, secondo le tempistiche 

di cui al successivo art. 13 del presente Contratto Ente Concedente richieda modifiche e/o 

integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto 

Esecutivo revisionato e modificato, sempre corredato dalle relative Autorizzazioni; 

d) provvedere al periodico aggiornamento del Documento Unico di valutazione dei rischi Interferenti (DUVRI); 

e) approvare il Piano degli interventi che comprende la schedulazione degli interventi di: riqualificazione 

energetica; manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria programmata/conservativa; 

f) approvare il Programma operativo degli interventi; 

g) approvare il Piano del Monitoraggio e Verifica entro  dalla presentazione; 

h) approvare il Verbale di avanzamento; 

i) approvare la proposta di ordine di intervento; 

j)  

k) nominare la Commissione di Controllo Paritetica (ove presente); 

l) Ente Concedente 

Economico per lo svolgimento delle attività previste (locali, servizi, ecc.); 

m) 33 del presente Contratto; 

n) collaudare gli interventi di riqualificazione energetica, o rilasciare il relativo Certificato di regolare 

esecuzione dei lavori; 

o) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione 

della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte 

Economico; 

p)  Economico in conformità ai livelli 

generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e ai livelli specifici di qualità riferiti alla prestazione 

rendano 

necessarie. 

 

Ente Concedente Economico ogni evento rilevante, circostanza o 

Ente Concedente è tenuto a 

Economico le seguenti informazioni e documenti: 

a) ogni provvedimento di ogni Amministrazione P Ente Concedente, 

relativo agli obblighi assunti ai sensi degli artt. 5, 18, 29 e 65 del presente Contratto; 

b) ogni informazione e/o documento utile in relazione allo stato degli immobili interessati dagli interventi e 
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dal servizio oggetto del presente Contratto; 

c) il recesso dal presente Contratto ai 

. 42 del medesimo. 

 

7. , comma 8, a Ente Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti 

dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio delle Autorizzazioni necessarie di propria competenza 

  al presente Contratto. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o 

Ente Concedente, salvo che 

o 

Economico.  

 

8. 

 

 

ART. 7 - OBBLIGHI D  

 

Economico si obbliga, sotto la propria 

esclusiva e completa responsabilità, a effettuare tutte le attività inerenti alla realizzazione degli interventi nel 

rispetto del Progetto Esecutivo e del relativo Cronoprogramma, nonché alla gestione del Servizio di Prestazione 

Energetica. Lo stesso è tenuto a eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza 

dello stato di fatto e di diritto in relazione agli edifici/impianti oggetto dei predetti interventi, e per la corretta 

esecuzione degli elaborati progettuali. 

 

Economico:  

a) la progettazione esecutiva secondo quanto previsto al successivo art. 13;  

b) la realizzazione degli interventi (specificare) previsto nel Progetto 

Esecutivo approvato dal Ente Concedente e con la scansione temporale specificata nel relativo 

Cronoprogramma e, in particolare, la fornitura a piè d

per la realizzazione degli interventi, nonché le spese relative al loro trasporto, alla loro messa in opera e 

alle eventuali trasferte del personale addetto ai lavori; nonché le spese per:  

•  

• attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;  

• le vie di accesso al cantiere; 

• la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; 

•  

c) 

previsto dal D.Lgs. n. 81, del 9 aprile 2008 in ordine al Piano sostitutivo per la sicurezza ovvero al Piano di 

coordinamento per la sicurezza; 

d) la direzione di cantiere, la sorveglianza dei lavori e l adozione di tutte le procedure idonee a garantire la 

sicurezza sul lavoro, nonché la gestione dei relativi rifiuti; 

e) l ottenimento degli allacci eventualmente necessari per il funzionamento degli impianti, con la 

predisposizione e presentazione delle relative pratiche; 

f) la redazione delle dichiarazioni di conformità previste dal Decreto MISE n. 37, del 22 gennaio 2008; 

g) l ottenimento delle certificazioni finali obbligatorie e loro registrazione secondo normativa 

regionale/nazionale; 
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h) l assistenza richiesta in caso di visite di controllo dei funzionari degli enti preposti alla sicurezza (ASL, VVF, 

ecc.); 

i) tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Tecnico, nonché quelli a lui imposti per legge e/o regolamento;  

j) (se previsto che siano richiesti dalla ESCO); 

k) Ente Concedente afferente agli edifici oggetto del contratto, al fine della 

corretta applicazione delle norme contenute nel Codice Comportamentale; 

l) -economica e la sottoscrizione 

del Contratto di Finanziamento, o comunque il reperimento della liquidità necessaria alla realizzazione 

(...) mesi dalla stipula del 

Contratto. 

1456 del C 37 del presente Contratto

Economico al rimborso delle spese sostenute, comprese quelle relative alle attività di progettazione. Il 

sede di gara e la data della sottoscrizione del Contratto è allocato in capo al  Concedente; 

m) Ente Concedente, prima della stipulazione dello stesso, del Contratto di Finanziamento e tutti i 

documenti allegati; 

n) tutte le attività necessarie per rendere sempre misurabili e verificabili i risparmi energetici primari; 

o) la manutenzione ordinaria e straordinaria programmata/conservativa degli impianti e degli edifici secondo 

quanto indicato dal Capitolato Tecnico e la predisposizione del Piano degli interventi e del Programma 

operativo degli interventi; 

p) tutti gli interventi straordinari, compresi quelli di manutenzione non programmata sulle opere riqualificate 

secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico; 

q) l Prestazione Energetica secondo i tempi e le modalità individuate nel Capitolato 

Tecnico; 

r) il Rapporto periodico, con periodicità almeno pari al periodo di bollettazione (ad es. mensile, bimestrale, 

semestrale, annuale) con i seguenti contenuti minimi: 

• consumo reale nel periodo considerato di energia termica ed energia elettrica, espresso in kWh; 

• consumo reale nel periodo considerato di energia, espresso in TEP; 

• consumo nel periodo considerato di energia termica ed energia elettrica, normalizzato secondo i 

parametri artt. 27 e 33 ed espresso in kWh, con esplicitazione dei parametri di normalizzazione 

considerati; 

• sintesi delle attività di manutenzione (ordinarie e straordinarie) realizzate, in coerenza con quanto 

; 

• (In aggiunta, ulteriori contenuti definiti dal  Concedente) 

s) (ove prevista la fornitura dei vettori energetici)  (energia 

elettrica, teleriscaldamento, etc.); 

t) la comunicazione Concedente di qualsiasi evento, circostanza o provvedimento che possa avere 

effetto pregiudizievole sul presente contratto, sulla realizzazione degli interventi o, in generale, sulla 

capacità del  di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico;  

u) la comunicazione di eventuali sanzioni comminate dal GSE, o da altre Autorità di vigilanza. 

 

E

previsti dalla   al presente 

Contratto. Se al fine di ottenere le Autorizzazioni sono richiesti ulteriori approfondimenti progettuali rispetto al 

Progetto di fattibilità tecnico economica, allegato al presente Contratto, Operatore Economico è tenuto a 
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C Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato 

o ritardato ottenimento delle Economico, 

Economico dà Ente Concedente della mancata autorizzazione e fornisce 

adeguata dimostrazione della non imputabilità e di essersi attivato nei predetti termini. In tale ultima ipotesi, gli 

Ente Concedente.  

 

4. In caso di deficit di risparmio si applicano automaticamente le decurtazioni previste dal successivo articolo 54, 

salvo quanto previsto dal successivo comma 6. 

 

Economico è tenuto a 

Ente Concedente per il mancato raggiungimento del risparmio minimo garantito. 

 

Economico non benefici del bonus 30 del presente Contratto, previsto in 

Ente Concedente a 

compensare gli eventuali deficit di risparmio con gli  al 

disavanzo energetico

Economico. 

 

Economico non ha diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel 

Ente Concedente. 

 

E Ente Concedente a 

eccezione di quelli provocati da atti od omissioni da parte dell Ente Concedente stesso. 

 

ART. 8 -  

 

E

raggiunti con gli interventi di riqualificazione energetica, tenuto conto del normale ciclo di vita dei materiali, nonché 

dei parametri micro- (comfort ambientale indoor).  

 

Economico è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza 

Ente 

Concedente o a persone e cose di altre ditte o di terzi. Ente Concedente 

da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato e non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause 

riconducibili allo stesso Operatore Economico, per qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza 

interventi, della gestione dei Servizi e di ogni attività connessa. 

 

3. In caso di inosservanza anche parziale del comma 2 Ente Concedente può applicare una trattenuta 

cautelativa del (X) % (es. 5-10%) sui pagamenti in scadenza successivi alla contestazione scritta 

dell Economico possa opporvisi. Trascorsi (X) (definire, es. 30) giorni 

Ente Concedente provvede direttamente con addebito dell

Economico.  
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ART. 9 -  

 

1. In applicazione del Codice Antimafia di cui al D.Lgs. n. 159, del 6 settembre 2011, come da ultimo modificato dal 

D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni, in Legge 30 dicembre 2022, n. 199, 

E Ente Concedente su un conto corrente 

( ) giorni (oppure inserire 

una data precisa). 

 

2. Si impegna altresì:  

a) a comunicare tempestivamente ogni modifica ai dati di cui sopra;  

b) ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, del 13 agosto 2010 

e s.m.i., a pena di nullità assoluta del presente contratto; 

c) a inserire negli eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta 

finanziari di cui alla citata Legge n. 136 del 2010; 

d) 

, della Legge n. 136 del 2010, a risolvere immediatamente il relativo rapporto contrattuale, 

informandone contestualmente Ente Concedente e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di ( ) 

(specificare); 

e) a procedere, in riferimento a ogni transazione effettuata, e pertanto su ogni bonifico bancario disposto, 

Ente Concedente. 

  

3. omma 9Bis , della predetta Legge n. 136 del 2010, 9, comma 1, lett. e) del 

presente Contratto, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.  

 

ART. 10 - RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO, E (OPZIONALE) COMMISSIONE DI CONTROLLO PARITETICA 

 

1. il  è indicato quale Responsabile 

Unico del Progetto (RUP). (eventuale) Ai sensi del medesimo articolo è indicato come Responsabile di 

Procedimento per la fase di esecuzione il/la . 

 

(opzionale) 

2. Entro (X) (definire, es. 30) giorni dalla firma del contratto, è nominata la Commissione di Controllo Paritetica 

composta da quattro membri terzi indicati dalle parti del presente 

gli interventi di riqualificazione energetica effettuati stiano producendo i risp  3 del 

presente Contratto. 

 

3 Ente Concedente sceglie due componenti della Commissione tra esperti dipendenti di enti pubblici con 

comprovata esperienza e qualifica professionale in campo energetico e in materia edile adeguata alla 

Economico nomina gli altri due membri. I membri della Commissione, a 

garanzia della loro terzietà rispetto alle Parti, non prestano la loro attività professionale a favore delle 
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scono di non porsi in alcuna situazione di conflitto di 

interessi, né di incompatibilità, nei confronti delle Parti stesse.  

 

4. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente, che ha prevalenza del voto. I compensi spettanti ai 

Economico sono a totale carico dello stesso. Nessun 

Ente Concedente.  

 

ART. 10BIS - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO 

 

1. Entro e non oltre è nominato il Collegio Consultivo Tecnico, di 

cui agli artt. 215 e ss. del D.Lgs. n. 36 del 2023, composto dai membri comunicati dalle Parti, individuati tra le 

predetto Decreto Legislativo. 

(inserire le prescrizioni riguardo la composizione del Collegio e le modalità di nomina dei componenti) 

Il Collegio è istituito al fine di prevenire eventuali controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse, o delle 

dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell esecuzione del contratto. 

 

2. Le Parti (oppure il Collegio stesso, se così determinato nelle modalità sopra indicate) provvedono altresì alla 

nomina del Presidente del Collegio Consultivo Tecnico.  

 

3. Fermi i pareri obbligatori del Collegio, le determinazioni assunte dal medesimo organo rivestono natura di 

lodo contrattuale ai sensi dell articolo 808Ter, del Codice di procedura civile. 

 

4. In ogni caso, non assumono natura di lodo contrattuale le determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico nei casi 

in cui è richiesto il parere sulla sospensione coattiva e sulle modalità di prosecuzione dei lavori.  

 

SEZIONE III  PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE 

 

ART. 11 - CAPITOLATO TECNICO ED ELABORATI PROGETTUALI  

 

1. Fanno parte del presente contratto e ne costituiscono parte integrante il Capitolato Tecnico e gli elaborati 

progettuali nei quali sono descritte, definite e precisate tutte le prescrizioni e le operazioni di cui al presente 

contratto.  

 

ART. 12 - CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  

 

Economico, durante la progettazione, costruzione ed 

porre in essere tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e 

premianti, individuati dal Ente Concedente e contenuti negli elaborati progettuali allegati al presente 

contratto, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti CAM di cui al precedente art. 3 del presente 

Contratto.   

 

ART. 13 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  

 

1. Entro  (specificare; es. 60) Economico redige e 
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trasmette al RUP il Progetto Esecutivo in conformità a quanto previsto  42 Allegato I.7, del D.Lgs. 

n. 36 del 2023. 

 

2. Entro i successivi  Ente Concedente presenta le proprie osservazioni al fine della redazione del 

cronoprogramma definitivo degli interventi. 

 

3. Il Progetto Esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-

coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del Progetto di Fattibilità tecnico-economica. Il 

Progetto Esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in 

forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di 

manutenzione dell  

 

4. Il Progetto Esecutivo è completo di tutti gli elaborati e gli elementi necessari ai fini del rilascio degli obbligatori 

definizione formale e tecnico- tervento, gli elaborati progettuali contengono i dettagli costruttivi 

in scala opportuna di tutti gli elementi rilevanti.  

 

5 Economico, in base 15, del D.Lgs. n. 36 del 2023 propone all Ente Concedente il 

Coordinatore per la Progettazione che redige, per il Progetto Esecutivo, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.  

 

6. La verifica e l Progetto Esecutivo da parte del Ente Concedente verrà eseguita da  

42 D.Lgs. n. 36 del 2023 Codice dei contratti sui 

livelli di progettazione) entro il  (specificare). 

alle normative vigenti e, in contraddittorio con il progettista autore del progetto di fattibilità corredato dalla 

diagnosi energetica allegato al presente contratto, la conformità alle scelte progettuali del progetto esecutivo 

a, in contraddittorio con la Commissione di Controllo Paritetica (ove prevista, o con il 

RUP),  

 

7 E effettuare, tutte le eventuali modifiche richieste dal ( ) (indicare il soggetto 

verificatore di cui sopra) a seguito della verifica , Allegato I.7, del Codice. Il RUP sottoscrive 

la validazione del Progetto Esecutivo e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla 

verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista.  

 

8 E d i pareri previsti dalle 

normative vigenti in materia di lavori pubblici, di tutela dell ambiente, di urbanistica, ecc. 

 

9 Operatore Economico è Concedente e di terzi per eventuali 

errori, vizi e/o difetti della progettazione nonché nella predisposizione della documentazione tecnica ed 

Ente Concedente per ogni danno/costo o 

pretesa che possa derivare al riguardo. La validazione dei documenti di progettazione non escluderà né 

diminuirà in alcun caso la responsabilità del  in merito alla corretta e completa 

predisposizione della medesima. 

 

10. I lavori hanno inizio solo ad esito positivo dei suddetti titoli, autorizzazioni e pareri, e sono realizzati nel rispetto 
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del Cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo. I lavori si intendono iniziati a far data dalla 

sottoscrizione congiunta fra le parti del Verbale di Presa in Consegna. 

 

11. Il mancato rispetto dei tempi previsti dal presente articolo comporta il pagamento delle penali di cui al cap. 13 

del Capitolato Tecnico. 

 

ART. 14 - EDIFICI OGGETTO DEL CONTRATTO E LORO CONSEGNA / INIZIO E FINE LAVORI  

 

1. Entro  (specificare) giorni dalla validazione del Progetto Esecutivo si procede alla consegna degli edifici in 

contraddittorio tra le parti.  

 

Economico eseguire tutte le attività propedeutiche alla presa in consegna dei fabbricati e 

degli impianti come riportato nel cap. 5 del Capitolato Tecnico. In particolare, dovrà redigere un apposito Verbale 

Ente Concedente. 

  

 allegato al presente contratto coincide 

con la data di sottoscrizione del Verbale di Presa in Consegna. 

 

4. A decorrere dalla data di inizio dei lavori, Economico completa i lavori di riqualificazione energetica 

previsti nel termine di  (definire) giorni naturali e consecutivi come da cronoprogramma descritto nel Progetto 

Esecutivo. 

 

5. Eventuali ritardi:  

- ; 

- del termine dei lavori di riqualificazione energetica;  

-  

p Economico, comporta

Capitolato Tecnico.  

 

6. I lavori per la realizzazione delle opere previste dal progetto allegato al presente Contratto, il loro inizio, 

. n. 36 del 2023 e s.m.i. e dalle 

normative tecniche di riferimento.  

 

7  con riferimento ai seguenti lavori (lavori che non conduce direttamente): 

- ; 

- ; 

- ; 

conferisce mandato con rappresentanza, per atto pubblico depositato  (soggetto 

fornito dei esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori 

a norma del Contratto).  

 

ART. 15 - DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 

 

è indicato l   (identificare) in qualità di Direttore dei Lavori, e i Sig.ri  

(identificare) quali assistenti alla direzione lavori, e svolgono la Direzione dei lavori in osservanza degli articoli 
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114 e 116 e Allegato II.14, del D.Lgs. n. 36 del 2023.  

(eventuale, se diverso dal Direttore Lavori) Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è il/la Dott./ssa . 

Economico tutti gli obblighi e le responsabilità che le vigenti disposizioni normative assegnano. 

 

ART. 16 - COLLAUDO O REGOLARE ESECUZIONE  

 

(Scegliere una delle seguenti opzioni) 

 

opzione 1: lavori soggetti a collaudo  

1. Entro trenta giorni dalla data di presa in consegna degli impianti, formalizzata dalla sottoscrizione del Verbale di 

Presa in Consegna, collaudo dei lavori di riqualificazione energetica secondo 

le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici art. 116, del D.Lgs. n. 36 del 

2023. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi (fatti salvi casi particolari) dalla data 

di ultimazione dei lavori di riqualificazione energetica ed ha carattere provvisorio. I criteri per il collaudo delle opere 

sono indicati nel Capitolato Tecnico. 

E

disposizione la strumentazione e il personale occorrente. 

 

opzione 2: lavori non soggetti a collaudo  

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro sei mesi (fatti salvi casi particolari) dalla data di ultimazione 

dei lavori di riqualificazione energetica e ha carattere provvisorio. I criteri per il collaudo delle opere sono indicati 

nel Capitolato Tecnico. 

 

2. Il certificato di cui al comma precedente assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve 

Ente Concedente o protrattosi per due mesi oltre il predetto termine 

di due anni equivale ad approvazione.  

 

3. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all esecuzione dei lavori tali da rendere il 

lavoro assolutamente inaccettabile, l organo di collaudo rifiuta l emissione del certificato di collaudo e procede a 

termini , al D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023. 

 

4. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l organo di collaudo prescrive 

specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all esecutore un termine non superiore a 30 giorni; il 

certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal 

responsabile del procedimento, risulti che l esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni 

prescrittegli, ferma restando la facoltà dell organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel 

caso di inottemperanza da parte dell esecutore si applicano le penali di cui al capitolo 13 del Capitolato Tecnico. 

 

5. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell opera e la regolarità del servizio cui l intervento 

è strumentale, l organo di collaudo determina, nell emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei 

riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell esecutore. 

 

ART. 17 - SOSPENSIONE DEGLI INTERVENTI DI COSTRUZIONE ED INSTALLAZIONE 
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1. La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, straordinarie, 

impreviste Operatore Economico, idonee a impedire temporaneamente 

degli stessi, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che 

 

a) 

 

i. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Ente Concedente, 

al Operatore Economico e/o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del Contratto; 

ii. impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni 

contrattuali per cause non imputabili al Ente Concedente, al Operatore Economico e/o a terzi 

affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto; 

iii. allagamenti, incendi, rottura tubature, danni accidentali agli impianti; 

iv. scioperi 

o servizi); 

v. . 

b) per ragioni di necessità e urgenza

e alla sicurezza; 

Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Operatore Economico, salvo quanto disposto dal successivo comma 

8. 

 

E , salvo i casi di sospensione 

di cui alla lettera b), del precedente comma 1, per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza. 

 

3. In caso di impossibilità temporanea di eseguire parzialmente i Economico è tenuto a 

proseguire regolarmente le parti di lavori eseguibili. 

 

4. In caso di impossibilità temporanea di eseguire totalmente i lavori e/o 

Economico che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di recuperare il periodo di sospensione e di ultimare 

i lavori o di installare gli impianti nel termine fissato, può chiedere il prolungamento del periodo di 

costruzione/installazione degli impianti, o il differimento della data ultima di ultimazione della 

costruzione/installazione, di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Non si applica la 

38, comma 2, lettere a) e b), del presente Contratto. 

 

5. Qualora la singola sospensione, o una serie di sospensioni, dei lavori disposta ai sensi del comma 1, lettere a) e 

b), sia cumulativamente superiore , e 

alterazione , 

le Parti possono procedere alla revisione del contratto e avviare la procedura di riequilibrio secondo le modalità 

del articolo 32 del presente Contratto, nettizzando in ogni caso la compensazione di quanto recuperato 

Economico attraverso gli indennizzi assicurativi.  

 

6. L è da considerarsi significativa, quando a  

(ad esempio  la perdita di profitto per X esercizi, oppure non permetta di rimborsare il debito principale per X rate) 

tale da comportare uno scostamento degli indicatori di equilibrio superiore a (X)%; 

 

7. Qualora la durata della sospensione dei lavori superi cumulativamente i 180 giorni alterazione 
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significativa  45, commi 3 e 4, per gli eventi di forza 

maggiore.  

 

8 Ente Concedente 

Economico diverse da quelle di cui al comma 1, Economico è dovuto un risarcimento quantificato 

sulla base dei seguenti criteri così come disposto dal a , del 31 

marzo 2023: 

a) 

impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul 

risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato 

per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base 

del criterio di cui alla presente lettera; 

b) 

2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata della sospensione; 

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore 

accertati dal Direttore dei Lavori; 

d) 

fiscali. 

 

9. Economico che non sia in grado di ultimare i lavori 

in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Ente Concedente, descrivendo le cause che hanno 

 

 

10. Il RUP (oppure il Direttore dei Lavori / Esecuzione per i contratti sotto soglia) può disporre la sospensione 

a mezzo PEC (ovvero tramite la piattaforma di 

approvvigionamento digitale  Economico entro il termine non inferiore a  giorni, 

Economico o di suo legale rappresentante, il verbale di 

avanzamento dei lavori, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni 

contrattuali e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa dei lavori. Il verbale è trasmesso 

a mezzo posta elettronica certificata (ovvero tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui 

 al Responsabile Unico del Progetto entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione. 

 

11. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP 

dispone la ripresa dei lavori, redigendo apposito verbale. 

 

ART. 18 - CONTRIBUTO PUBBLICO  TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA 

 

(Inserire solo qualora il Bando di Gara preveda un contributo pubblico a titolo di prezzo dei lavori da realizzare ai 

sensi degli articoli 174, 177 e 200 del D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023) 

 

Ente Concedente Economico un Contributo per investimento pari a 
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euro (indicare il valore numerico e in cifre) (X)% (indicare la percentuale a numero 

e in cifre)  

a) una somma pari a euro  (lettere)  

b) una somma pari a euro  (lettere) al Collaudo con esito positivo.  

 

2. Il Contributo di cui al comma 1 è fisso e invariabile. La somma di cui al comma 1, lettera a), è erogata pro quota per 

Stati di avanzamento lavori, in proporzione ai lavori effettivamente realizzati. Per ciascuno Stato di avanzamento 

lavori, la quota di Contributo è corrisposta nella medesima percentuale di contribuzione pubblica su

cui al comma 1, calcolata sui costi effettivamente sostenuti, nel rispetto del Cronoprogramma. 

 

3. Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente lo Stato di avanzamento lavori al Responsabile del 

lavori e comunque non ol Ente Concedente, che procede 

125, comma 2, del D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023. 

 

4. Le somme di cui al comma 1, lettera b), sono corrisposte entro 30 giorni (salva diversa pattuizione delle parti) 

 

 

Ente Concedente 

il Contributo. 

 

Ente Concedente nella corresponsione del Contributo saranno dovuti, sulle 

Collaudo con esito positivo, in caso di mancata corresponsione totale del Contrib Ente Concedente, 

E Codice civile, con le 

41, del presente Contratto. 

 

, comma 6, del presente Contratto eventuali incentivi erogati da 

terze parti resi disponibili successivamente alla sottoscrizione del Contratto e legati al maggior risparmio 

Economico a sua cura e sue spese. 

 

8. I Titoli di Efficienza Energetica e il Conto termico, resi disponibili con riferimento all esecuzione del presente 

Contratto sono conteggiati nel Piano Economico Finanziario, e sono di pertinenza l Economico che avrà 

a cura Ente Concedente 

Economico per l espletamento delle relative procedure. 

 

Operatore E

Economico non riuscisse a ottenere , per fatto in tutto o in parte a lui imputabile, non potrà 

vantare alcuna pretesa al riguardo né Operatore 

E Concedente da qualsiasi sanzione attribuita 

d

Operatore Economico di un 

energetica oggetto del presente contratto può avere come conseguenza un incremento di oneri, diretti o indiretti, 

a carico dell Ente Concedente. 
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10. Economico si obbliga a comunicare ogni variazione contrattuale che possa avere influenza 

 

 

SEZIONE IV  GESTIONE 

 

ART. 19 - GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI  

 

E

contratto, la gestione e la conduzione degli impianti e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati e 

degli impianti nel rispetto di quanto previsto nel cap. 8 del Capitolato Tecnico. Relativamente agli impianti, riportati 

Economico dovrà espletare quanto previsto in qualità di Terzo Responsabile. Fatta 

eccezione per quanto previsto le attività oggetto del presente articolo si considerano 

 del presente Contratto.  

 

2. Ente Concedente Operatore Economico 

dalle responsabilità stabilite nel presente contratto. 

 

ART. 20 - TERZO RESPONSABILE  

 

Economico, alla data di presa in consegna degli impianti, formalizzata dalla sottoscrizione del 

Verbale di Presa in Consegna, assume la funzione di terzo responsabile, ai sensi del D.P.R. n. 74 del 2013 e s.m.i. 

e svolge i compiti previsti dal Capitolato Tecnico. 

consegna.  

 

ART. 21 - RESPONSABILE PER LA GESTIONE, LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI 

 

/la Dott./ssa quale Responsabile per la gestione, la conduzione e la 

manutenzione degli edifici e impianti, in esecuzione del Servizio di Prestazione Energetica, oggetto del presente 

Contratto. 

Prestazione Energetica, che, se comunicate per iscritto a mezzo PEC (ovvero tramite la piattaforma di 

approvvigionamento digitale , si intendono come validamente effettuate direttamente tra le 

Parti.  

 

Concedente, al soggetto nominato Responsabile, 

. 

 

Ente Concedente Economico, previa 

motivata comunicazione.  
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del proprio Responsabile relativamente alla gestione, alla conduzione e alla manutenzione degli edifici e impianti, 

reperibilità (24h su 24h, sa

i recapiti (indirizzo, mail, PEC, utenza telefonica fissa e mobile) del Responsabile, da intendersi sempre validamente 

oncedente al Responsabile medesimo. 

 

ART. 22 -  

 

(In caso di non coincidenza tra RUP/RP ) 

Ente Concedente nomina  (identificare) 

contratto.  

  

(In caso di coincidenza tra RUP/RP ) 

/RP  (identificare) 

contratto.  

  

(In entrambi i casi) 

2. Ruolo e compiti del D Esecuzione sono disciplinati dal , del D.Lgs. n. 36 del 2023.  

 

ART. 23 - SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO  

 

Economico provvede alla fornitura, installazione e conduzione del sistema informatico per il 

supporto delle attività di gestione operativa e controllo del servizio secondo quanto stabilito dal progetto e i cui 

requisiti sono individuati nel cap. 7 del Capitolato Tecnico.  

 

Economico espleta quanto previsto in qualità di Terzo Responsabile.  

 

Ente Concedente ha diritto ad accedere ai dati e alle loro elaborazioni in qualsiasi momento e comunque ad 

avere un report completo al termine di ogni periodo di riferimento. 

 

1, comma 1, lettera lTer), e dell art 50Quater, del D.Lgs. n. 82 del 2005. 

 

ART. 24 - SISTEMA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO  

 

Economico provvede entro la data di fine lavori, alla fornitura, installazione e conduzione del sistema 

impianti presenti/installati e ai vettori energetici utilizzati, al fine di quantificare e valutare i risparmi energetici 

presente Contratto, secondo 

quanto stabilito dal progetto e approvato dalla Commissione di Controllo Paritetica (ove istituita; ovvero 

direttamente da Ente Concedente) e riportato nei capitoli 10 e 12 del Capitolato Tecnico.  

 

Economico ha sce la 
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provvede, durante tutto il periodo, alla gestione del Sistema centrale computerizzato di Supervisione degli impianti, 

utilizzando personale specializzato.  

 

Ente Concedente ha diritto ad accedere ai dati e alle loro elaborazioni in qualsiasi momento e comunque ad 

avere un report completo al termine di ogni periodo di riferimento. 

 

1, comma 1, lettera lTer Quater, del D.Lgs. n. 82 del 2005. 

 

4. I costi telefonici necessari al funzionamento del sistema di gestione e monitoraggio a distanza degli impianti 

Economico.  

 

5. In caso di ritardo negli adempimenti previsti dal presente articolo, si applicano le penali di cui al capitolo 13, del 

Capitolato Tecnico.  

 

ART. 25 -  

 

Esecuzione del c in itinere ed ex 

post, alla verifica di conformità di cui al , del D.Lgs. n. 36 del 2023, al fine di accertare che le prestazioni 

contrattuali siano eseguite secondo quanto stabilito dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico, e che vengano 

rispettati i termini contrattuali. 

 

 

di cui al par. 10.1 del Capitolato Tecnico, che gli interventi di riqualificazione energetica effettuati stiano 

producendo i rispa  3, del presente Contratto. 

 

3. Ai fini della verifica che l Opera sia in una condizione che consenta di soddisfare gli standard stabiliti e per la 

verifica del raggiungimento del risparmio minimo garantito, il RUP / Esecuzione acquisisce il parere 

della Commissione Paritetica (ove prevista; ovvero verifica direttamente) circa il raggiungimento del risparmio 

minimo garantito, 

validato.  

 

4. La verifica è effettuata a conclusione dei lavori di riqualificazione energetica e trascorsi ( ) mesi (massimo 12 

mesi)  

 

5. Dopo la prima verifica, il RUP / D Esecuzione (ovvero la Commissione Paritetica, ove prevista) 

procede ogni  mesi (  massimo ogni anno), alle verifiche successive secondo le scadenze 

concordate tra le Parti.  

A tal fine il RUP / D Esecuzione (ovvero la Commissione paritetica, ove prevista) produce un Rapporto 

di verifica nella quale è individuato il risparmio energetico espresso in kWh/periodo di riferimento, ottenuto dagli 

interventi di riqualificazione energetica eseguiti nel rispetto dei parametri micro-

indoor (comfort ambientale indoor).  
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6. Nel caso in cui la percentuale di risparmio verificata dal D Esecuzione (ovvero dalla 

Commissione)  del presente Contratto, il Direttore 

Esecuzione (ovvero la Commissione) 

riduzione/maggiorazione 30 del presente Contratto) del 

corrispettivo dovuto al Operatore Economico nella misura della variazione accertata secondo quanto 

previsto ai successivi articoli 30 e 52 

 o maggiorazione automaticamente). 

 

7. Nel caso in cui la percentuale di risparmio verificata sia minore del (X) % (specificare, es. 50%) rispetto a quella di 

 del presente Contratto, per mesi (ad es. oltre 12 mesi), il Contratto stesso è risolto per 

inadem Operatore Economico ai sensi del successivo articolo 38. 

 

8. È altresì compito del RUP / D Esecuzione (ovvero della Commissione di Controllo Paritetica) 

del Rapporto di verifica sopra richiamata, in tutti i casi in cui intervengano 

, secondo quanto 

disposto nel paragrafo 11.1, del Capitolato Tecnico.  

 

Economico non beneficia del bonus 30 del presente Contratto può essere 

Ente Concedente a compensare gli eventuali deficit di risparmio con eccessi di risparmio conseguiti 

 

 

10. Relativamente agli altri obblighi contrattuali le verifiche sono effettuate dal RUP / D Esecuzione 

Economico ogni  (definire la periodicità in accordo tra le Parti). Gli esiti della 

verifica sono contenuti in un apposito verbale, firmato dalle Parti e, qualora vengano evidenziate delle carenze 

o dei ritardi, al Operatore Economico è assegnato un termine non superiore a  (specificare) giorni per la 

regolarizzazione, trascorso il quale si procede con una nuova verifica. (s

dal RUP, indicare che i verbali devono essere trasmessi al RUP dal Direttore dell   

(specificare, es. 5 giorni) .  

 

Ente Concedente può risolvere il contratto, fatto salvo eventuale 

risarcimento dei danni.  

 

12. Alle scadenze stabilite contrattualmente il RUP / Esecuzione del contratto, qualora accerti che 

Operatore Economico abbia completamente e regolarmente eseguito gli altri obblighi contrattuali, rilascia il 

certificato di verifica di conformità (o il certificato di regolare esecuzione) che, (Se il Direttore del

diverso dal RUP, se confermata dal RUP , è trasmesso al Operatore Economico per la sua 

accettazione.  

 

ART. 26 - METODOLOGIA DI ANALISI CONOSCITIVA / DIAGNOSI ENERGETICA 

 

1. La Diagnosi Energetica redatta Ente Concedente, di cui al progetto posto a base di gara, calibrata con la 

media riferita a  (specificare, es. ultimi tre anni) dei consumi reali suddivisi per vettore energetico, il cui grado 

 (indicare)

presente C Economico senza ulteriori riserve e utilizzata come modello di 



 

 

26 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

riferimento per tutte le successive diagnosi energetiche. L eventuale Diagnosi Energetica successiva, che si 

33, comma 1, lett. c), punto 5, del presente Contratto, è redatta da  

(identificare le figure specializzate e le eventuali certificazioni richieste, es. EGE certificato ai sensi della UNI CEI 

11339, Auditor energetico certificato ai sensi della UNI CEI 16247, ESCO certificate ai sensi della UNI CEI 

11352:2014, ecc.), come previsto dal  , es. 

D.Lgs. n. 102, del 04 luglio 2014; D.M. 11 ottobre 2017; ecc.).  

 

Ente Concedente sostituisce il soggetto indicato al secondo paragrafo del comma precedente, nel solo caso in 

cui lo stesso non abbia, o perda successivamente, Ente Concedente può comunque richiedere 

E

materia di efficienza energetica. 

 

ART. 27 - FATTORI CHE POSSONO DETERMINARE VARIAZIONI TEMPORANEE AL CONSUMO ENERGETICO  

 

1. I parametri energetici alla base del calcolo del fabbisogno energetico possono essere modificati in presenza delle 

, e di 

 

a) variazioni della Temperatura Richiesta per ciascun Luogo di Fornitura;  

b) variazioni delle Ore di esercizio degli impianti e la loro distribuzione stagionale;  

c) variazioni di Volume dei Luoghi di Fornitura e/o del Volume climatizzato;  

d) variazioni del numero degli utenti; 

e) variazioni dei consumi energetici legate a fattori stagionali, quali:  

i. variazioni della durata della stagione di climatizzazione invernale; 

ii. andamento climatico degli esercizi stagionali (valutato in Gradi Giorno Reali); 

f) variazioni del numero dei ricambi di aria; 

g)  (è necessario inserire un numero finito di variazioni). 

 

2. Qualora le variazioni dei parametri energetici di cui al comma 1, alla base del calcolo del fabbisogno energetico, 

, del Capitolato Tecnico, non si procede a 

variazione del risparmio minimo garantito. Qualora tali variazioni vadano oltre gli intervalli di tolleranza si procede 

ai sensi del successivo comma 3. 

 

3. Qualora le variazioni dei parametri di cui al comma 1 siano Ente Concedente, e/o eccedano gli 

intervalli di tolleranza di cui al comma 2, si procede alla normalizzazione dei parametri per il calcolo della nuova 

entità del risparmio minimo garantito limitatamente agli esercizi e al periodo temporale in cui si verificano tali 

variazioni. La normalizzazione è affidata alla Commissione di Controllo Paritetica (ove prevista), nager 

(EM),   del modello energetico-matematico 

validato della diagnosi iniziale, che 

dai nuovi parametri energetici e dunque alla determinazione dei consumi reali (sempre normalizzati con i fattori di 

-esimo vettore energetico relativamente al k-esimo edificio. Calcolata così la 

nuova entità del risparmio minimo da garantire del k-esimo e affiancano 

il RUP procedono 25 del presente Contratto, senza 

procedere ad alcuna modifica del Piano Economico Finanziario. Qualora le modifiche dei parametri energetici di cui 

al comma 1 diventino definitive per il resto della durata contrattuale , del 
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presente Contratto. 

 

Ente Concedente si riserva il diritto di richiedere nel corso della durata del 

contratto, devono essere dovute a esigenze contingenti non prevedibili, non devono essere imputabili ad atti od 

Economico e devono essere comunicate entro  (specificare) ore, o con (specificare) 

giorni di preavviso, rispetto al momento in cui si richiede che la variazione sia attivata.  

 

. 25, del presente Contratto indica la nuova baseline dei 

risparmi garantiti o definisce i risparmi aggiuntivi rispetto alla baseline precedentemente contrattualizzata, con 

riferimento e limitatamente agli esercizi e al periodo temporale in cui si verificano le variazioni di cui al comma 1. Il 

riconoscimento dei bonus . 30 del presente Contratto è rimesso al giudizio del RUP o della Commissione 

Tecnico Paritetica (ove prevista). 

 

6. Economico nel corso della durata del Contratto si impegna ad aggiornare l Attestato di Prestazione 

Energetica in tutti i casi in cui, a seguito della realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica che abbiano 

comportato una modifica delle prestazioni energetiche, qualora ciò sia previsto dalla normativa vigente e nel 

è rilasciato da soggetti abilitati ai 

sensi della legislazione vigente Economico indica Ente Concedente i nominativi dei 

tecnici incaricati alla redazione dello stesso e fornisce la necessaria documentazione attestante il possesso dei 

requisiti previsti dalle normative vigenti.  

 

7 Ente Concedente chiede la sostituzione dei tecnici indicati nel solo caso in cui gli stessi non abbiano, o perdano 

successivamente, i requisiti di legge.  

 

8 E Ente Concedente il software utilizzato e ne evidenzia la rispondenza 

ai requisiti normativamente richiesti. Il nome del software utilizzato e la relativa versione, congruenti con quello 

E Ente Concedente, sono 

Energetica rilasciato.  

 

ART. 28 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ENERGETICA  

 

1. La sospensione totale o parziale del Servizio di Prestazione Energetica, può essere disposta in ragione di 

circostanze oggettive, straordinarie, impreviste Operatore Economico, idonee a 

energetica può 

essere sospesa: 

a) 

 

i. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Ente Concedente, 

al Operatore Economico e/o a terzi affidatari del Servizio oggetto del presente Contratto; 

ii. impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni 

contrattuali per cause non imputabili al Ente Concedente, al Operatore Economico e/o a terzi 

affidatari del Servizio oggetto del presente Contratto; 

iii. allagamenti, incendi, rottura tubature, danni accidentali agli impianti; 

iv. scioperi 
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o servizi); 

b) per ragioni di necessità e urgenza

e alla sicurezza. 

Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Operatore Economico salvo quanto disposto dal successivo comma 

4. 

 

Economico non può sospendere unilateralmente la prestazione energetica, salvo che le ipotesi di 

cui alla lettera b), del precedente comma 1, per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza. 

 

3. In caso di sospensione parziale della prestazione Economico è tenuto a proseguire 

restanti prestazioni non oggetto di sospensione. 

 

4. In caso di sospensione della prestazione energetica di cui alle lettere a) e b) del comma 1: 

a) il Canone . 29 continua a essere corrisposto nella sua totalità Ente Concedente qualora la 

sospensione non ecceda al massimo  (es. due) ore consecutive decorrenti dalla data di inizio della 

sospensione come risulta dal relativo verbale; 

b) qualora la sospensione ecceda le  (es. due) ore consecutive, di cui alla lettera precedente, decorrenti 

dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, si applicano le 

decurtazioni di cui 4 del presente Contratto;  

c) n . 38 del presente Contratto; 

d) qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda (X 

giorni  massimo 90), alterazione 

Finanziario, così come definita dalla successiva lettera e), le Parti procedono alla revisione del contratto 

stesso e possono avviare la procedura di riequilibrio articolo 32, nettizzando in 

ogni caso Operatore Economico attraverso gli indennizzi 

assicurativi;  

e) è da considerarsi significativa quando determini 

 (ad esempio la perdita di profitto per X esercizi, oppure non permetta di rimborsare il debito principale 

per X rate) e sia tale da comportare uno scostamento degli indicatori di equilibrio superiore a (X)%; 

f) qualora la sospensione del servizio superi i 180 giorni 

economico finanziario 45, commi 3 e 4, del presente Contratto relativamente agli eventi 

di forza maggiore. 

 

5. Nei casi di sospensioni temporanee totali o Ente Concedente per cause non imputabili 

Economico, Economico è dovuto un risarcimento 

quantificato sulla base dei seguenti criteri: 

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere, che 

di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento, e calcolando sul 

risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato 

per i giorni di sospensione, e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla 

base del criterio di cui alla presente lettera; 

b) , che 

Decreto Legislativo 9 

ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata della 

sospensione; 
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c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte al personale 

Economico, 

cantiere,  ; 

d) , sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali. 

 

6. Economico che non sia in grado di rendere, in tutto 

o in parte, il Servizio di Prestazione Energetica, ne dà immediata comunicazione al Ente Concedente, descrivendo 

 

 

7. Il RUP (oppure il Direttore Esecuzione) 

Economico entro il termine non inferiore a giorni, e compilando, se 

Economico, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che 

delle prestazioni contrattuali e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura 

del Servizio di Prestazione Energetica sospeso. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al 

Responsabile Unico del Progetto entro e non oltre giorni dalla data di redazione. (detto ultimo inciso va espunto 

 

 

8. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il 

Servizio. 

 

ART. 29   

 

1. L  

(specificare), al netto d IVA, ed è corrisposto in rate (mensili/bimestrali/trimestrali), a partire dal 

(mese/bimestre/trimestre)  

 

ottenuto dagli interventi di riqualificazione) è corrisposto a fronte della erogazione del Servizio di Prestazione 

Energetica che comporti il raggiungimento del risparmio minimo garantito e il livello obiettivo per ciascuna 

prestazione di cui al Capitolato tecnico, e comprende la remunerazione delle attività di gestione e manutenzione 

degli impianti efficientati, nonché il recupero degli investimenti al netto del contributo pubblico. 

 

3. La parte del corrispettivo per il servizio di prestazione energetica degli edifici che remunera le attività di gestione 

e manutenzione degli impianti è adeguato annualmente entro il limite del (X)

ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi.  

 

(Alternativamente, qualora la prestazione dei vettori energetici sia oggetto di gara e ulteriore parte accessoria 

Contratto)  

2. per il Servizio di Prestazione Energetica (relativo al miglioramento energetico 

ottenuto dagli interventi di riqualificazione) è corrisposto a fronte della erogazione del Servizio di Prestazione 

Energetica che comporti il raggiungimento del risparmio minimo garantito e il livello obiettivo per ciascuna 

prestazione di cui al Capitolato tecnico, e comprende la remunerazione delle attività di gestione e manutenzione 

degli impianti, nonché il recupero degli investimenti al netto del contributo pubblico. I corrispettivi relativi alla 

fornitura dei vettori energetici sono contabilizzati e fatturati separatamente. 
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3. La parte del corrispettivo per il servizio di prestazione energetica degli edifici che remunera le attività di 

gestione e manutenzione degli impianti è adeguato annualmente entro il limite del (X)% della variazione 

, al netto dei tabacchi. La 

revisione del prezzo dei vettori energetici è calcolata secondo le modalità di cui al capitolo 11.4, del Capitolato 

Tecnico.   

 

(In entrambi i casi) 

Economico a fronte del rispetto delle obbligazioni e allo svolgimento del 

Servizio di Prestazione Energetica nel presente Contratto è vincolata 

risparmio energetico.  

 

Ente Concedente in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 

Economico e/o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso 

di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, interviene 

11, comma 6, del D.Lgs. n. 36, del 31 

marzo 2023. 

 

6. Nei casi di cui al comma precedente Ente Concedente Economico, 

 

 

7. Le modalità di pagamento delle quote del canone del Servizio di Prestazione Energetica seguono la seguente 

procedura: le fatture relative ai ratei del canone sono emesse entro  (specificare) giorni dal termine del periodo 

di riferimento, , 

comma 5, D.Lgs. n. 231 del 2002.  

 

ART. 30 - BONUS IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO DI MAGGIORE RISPARMIO ENERGETICO RISPETTO AL 

RISPARMIO MINIMO GARANTITO  

 

( ) 

 

(Nel contratto è prevista la fornitura dei vettori energetici)  

1. ogni verifica, in caso del raggiungimento di un maggiore risparmio energetico rispetto a quello minimo 

garantito, accertato dalla Commissione di Controllo Paritetica (ove prevista) o dal RUP, è stabilito che 

Economico benefici del (X)% (indicare) (MISURA MINIMA ALMENO PARI A 2/3) dei maggiori risparmi conseguiti. 

Ente Concedente beneficia della restante (X)% (indicare) (MISURA MASSIMA PARI A 1/3) dei maggiori risparmi 

Economico gli riconosce con un pagamento una tantum, che sarà corrisposto in 

in rate  (rate mensili/bimestrali/trimestrali). 

 

(Nel contratto non è prevista la fornitura dei vettori energetici) 

1. in caso del raggiungimento di un maggiore risparmio energetico rispetto a quello minimo 

garantito, accertato dalla Commissione di Controllo Paritetica (ove prevista) o dal RUP, si concorda che Operatore 

Economico benefici del (X)% (indicare) (MISURA MINIMA ALMENO PARI A 2/3) dei maggiori risparmi conseguiti, che 

Ente Concedente gli riconosce con un pagamento una tantum che sarà corrisposto con la stessa cadenza del 

 del presente Contratto.  
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SEZIONE V  EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF 

 

ART. 31 - EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO  

 

1. Gli elementi indicati al punto 11 delle Premesse al presente Contratto costituiscono i presupposti e le condizioni 

di base del Piano Economico e Finanziario, e  del 

Contratto medesimo. 

 

dal rispetto delle condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria, nonché dalla presenza di un 

risparmio energetico . 3 del presente Contratto, il cui valore finanziario 

è (almeno) pari al valore dei lavori, servizi e forniture oggetto del Contratto stesso. 

 

3. Il rispetto delle suddette condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria 

sottoscrizione del contratto di finanziamento, sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico 

Finanziario, valutati congiuntamente: 

• Tasso Interno di Rendimento (TIR) del progetto pari a (...); 

• Valore Attuale Netto (VAN) del Progetto pari a (...); 

• DSCR minimo pari a (...); 

• ( ). 

 

4. Gli indicatori sono monitorati periodicamente ogni mesi. 

 

ART. 32 - RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO  

 

1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, mediante la stipulazione di apposito atto 

a e solo in presenza di uno o più 

Economico, rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario 

contrattuale correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio.  

Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti da predisporre a cura del Concedente è 

tassativo e non può essere considerato a titolo meramente esemplificativo): 

a) i casi di sospensione temporanea di cui agli articoli 17 e 28 del presente Contratto; 

b) 45, del presente Contratto; 

c) le modifiche al presente 33, comma 1, nei limiti di cui al medesimo articolo; 

d) legislative e regolamentari non prevedibili alla data di sottoscrizione del 

presente Contratto, che incidono significativamente sul Piano economico finanziario, secondi i criteri e le 

modalità degli articoli 17, commi 5 e 6, e art. 28, comma 4, lettere d) ed e).  Sono in ogni caso escluse le 

modificazioni della legislazione tributaria e dei contratti collettivi di lavoro. 

 

2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, l Economico, al fine di avviare la procedura di 

Ente Concedente, indicando con 

a , e producendo 

la seguente documentazione dimostrativa: 
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a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile; 

b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile; 

c) cause e i 

presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti; 

d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico 

Finanziario Revisionato. 

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico 

Finanziario. 

 

3.La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio 

Economico Finanziario nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più 

degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione, in ogni caso, garantisce la permanenza dei rischi e 

Economico, e tiene in considerazione Operatore Economico 

tramite le coperture assicurative atore Economico continua a sopportare le conseguenze di eventuali 

prestazioni insufficienti, costi o perdite che si sono verificati prima dell evento. 

 

4. In caso di mancato accordo sul r invio della 

comunicazione e della documentazione di cui al comma 2,  demanda al Collegio Consultivo 

Tecnico la formulazione della proposta di riequilibrio del Piano Economico Finanziario da emettere entro i 

successivi 60 giorni. Trascorso tale periodo, le Parti possono recedere dal presente Contratto nei casi e alle 

condizioni articolo 43, del Contratto medesimo.  

 

5. Qualora i casi di cui al comma 1, lettera a), comportino la sospensione dei lavori/installazione impianti o del 

Servizio di prestazione energetica, trovano applicazione rispettivamente gli articoli 17 e 28 del presente Contratto. 

Non si applicano le penali di cui agli artt. 51, 52 e 54, e non si applica la risoluzione per inadempimento di cui 

38 del presente Contratto. 

 

ART. 33 - MODIFICHE CONTRATTUALI E INTERVENTI MIGLIORATIVI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

 

1. Il Contratto può essere modificato, a vantaggio delle parti, attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di 

89, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36, 

del 31 marzo 2023: 

a) modifiche di cui alle clausole introdotte agli articoli  (specificare) del Bando di Gara, e  (specificare) del 

Disciplinare, e  (specificare) del Capitolato, comprensive della revisione dei prezzi durante la fase di 

costruzione con riferimento agli indici sintetici di cui all articolo 60, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 36 del 

2023; 

b) interventi supplementari da parte del Economico che si sono resi necessari e non erano inclusi 

nel Contratto e iniziale, , lettera b), del D.Lgs. n. 36 del 

2023, e che non rappresentino variazioni temporanee dei parametri energetici , del 

presente Contratto; 

c) le modifiche dettate da circostanze non prevedibili   ai sensi 

, per (elenco finito di ipotesi):  

1. intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della 

progettazione o della stipula del presente Contratto che possano determinare miglioramenti del 

Servizio di Prestazione Energetica e che siano volti ad a
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progettuale, ovvero sostituzione dei materiali non più obiettivamente disponibili per circostanze non 

prevedibili ; 

2. modifiche conseguenti alla variazione della programmazione del  Concedente; 

3. prescrizioni sopravvenute imposte dagli organi competenti in materia di beni culturali e paesaggistici; 

4. ritardo di (X) giorni (indicare un termine ragionevole) nel rilascio delle Autorizzazioni, non riconducibile 

, 

amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non 

 qualora ciò comporti la sospensione dei 

lavori/installazione impianti o del Servizio di prestazione energetica, trovano applicazione 

rispettivamente gli articoli 17 e 28; 

5. , in 

contraddittorio tra le parti, entro il termine di ( ) (massimo 12 mesi) dalla sottoscrizione del contratto, 

che comportano una modifica della baseline contenuta nella diagnosi energetica iniziale entro il limite 

del ( ) (ad esempio massimo 20%); 

6. , valorizzati nel PEF, per mancata 

ottemperanza degli obblighi in capo a  e comunque prescritti dalla stessa normativa 

sugli incentivi ed ; 

7. ipotesi in un elenco finito) 

d) Economico 

lettera d), del D.Lgs. n. 36 del 2023; 

e) modifiche non sostanziali 89, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 36 del 2023.  

f) modifiche di valore inferiore alla soglia di cui , della Direttiva 2014/23/UE, e al di sotto del 10 

per cento del valore del presente Contratto. 

Le modifiche precedenti non devono alterare la natura generale del contratto e non devono essere di natura 

sostanziale ai sensi di , del D.Lgs. n. 36 del 2023.  

Ai sensi , del D.Lgs. n. 36 del 2023, a titolo esemplificativo e di ausilio interpretativo, 

sono considerate sostanziali, le modifiche relative a: .  

Nei casi di cui alle lettere a), b), e c  aumento di valore, non può eccedere complessivamente il 50 per 

cento del valore inziale del presente Contratto. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al 

valore di ciascuna modifica. 

 

2. Gli interventi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da 

Ente Concedente del/i relativo/i Progetto/i, in conformità a quanto previsto dal cap. 9, del Capitolato 

Tecnico e dalla legislazione vigente.  

 

3. Per gli interventi di cui al comma 1 la contabilizzazione dei suddetti interventi è 

prezziari di riferimento (elencare) già individuati nel Disciplinare di Gara, al netto del ribasso offerto in sede di 

gara e in base a quanto indicato al cap. 9, del Capitolato Tecnico. 

Per ogni ulteriore intervento migliorativo di riqualificazione energetica approvato, è 

Economico un Progetto tecnico-economico, i cui contenuti specifici sono elencati nel cap. 9, del Capitolato Tecnico. 

In tale ultimo caso gli oneri derivanti dalla predisposizione e Progetto, dalla esecuzione dei 

relativi lavori e conseguenti prestazioni dei servizi  

In ogni caso

alla baseline contrattualizzata. 
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4 Economico è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa 

alle modifiche di cui al comma 1 e al comma 3 Economico è tenuto a sostenere tutti 

i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali errori o omissioni, Ente Concedente 

Economico non può esimersi dal porre in essere ulteriori interventi di 

riqualificazione energetica sul Sistema Edificio-Impianto richiesti da adeguamenti normativi in tema di 

efficienza energetica, successivi alla data di stipula del presente Contratto. 

 

5. In presenza delle modifiche di cui al comma 1, ove richieste  ovvero proposte dal

Economico  (indicare lo 

scostamento degli indicatori) e non siano conseguenza di comportamenti omissivi da parte de

Economico, le Parti possono avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario secondo le modalità 

applicative di cui  , previa nettizzazione del corrispettivo di quanto eventualmente recuperato 

, ove presenti. In ogni caso non è possibile procedere 

alla modifica della durata contrattuale.  

 

6. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore reddittività per 

E 89, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 36 del 2023, né alterare 

   

 

7 ulteriore importo Economico è corrisposto in rate  

(mensili/bimestrali/trimestrali), a partire dal (mese/bimestre/trimestre) successivo alla data di fine lavori. 

  

SEZIONE VI  ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI 

 

ART. 34 - GARANZIA PROVVISORIA  

 

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, viene svincolata la garanzia provvisoria prestata in sede di gara ai 

sensi dell art. 106, del D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023. 

  

ART. 35  GARANZIA DEFINITIVA / FIDEIUSSIONE  

 

1. La cauzione definitiva a garanzia dei lavori è prestata ai sensi dell art. 117, del D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023, 

entro giorni dalla sottoscrizione del verbale di Presa in Consegna ed è costituita mediante  (specificare tra 

cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa), per ari al 10% de del presente Contratto. 

(In caso di scelta della fideiussione, essa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, nonché la rinuncia all eccezione prevista dall art. 1957, secondo comma, del 

Codice civile, Ente Concedente. La 

stessa dovrà essere conforme a quanto stabilito nel Decreto Ministeriale Ministero dello Sviluppo Economico n. 

193 del 2022, eventualmente aggiornato al D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023, 

106, comma 3)  

 

2. La garanzia di cui al comma 1 è n  dei 

lavori (SAL), fino al limite massimo del 8 è svincolato trascorsi 

12 mesi dal termine dei lavori, e a condizione che venga prodotta la garanzia di cui al successivo comma 3.  
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3. Entro  giorni dalla data di inizio del Servizio di Prestazione Energetica da parte del , dal 

medesimo è dovuta una cauzione . n. 36, del 31 marzo 2023, a 

garanzia delle penali relative alla mancata osservanza degli specifici adempimenti previsti nel Servizio di 

Prestazione Energetica di cui al paragrafo 13.3, del Capitolato Tecnico e al mancato raggiungimento del valore 

13.2, del medesimo Capitolato, da prestarsi nella 

misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio, così come risultante dal Piano Economico 

Finanziario allegato al presente Contratto. 

 

ART. 36 - GARANZIA ASSICURATIVA, RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE E PROFESSIONALE  

 

Economico, il quale risponde della 

responsabilità per danni ai sensi delle norme previste dal Codice civile e previa costituzione di garanzia ai sensi 

art. 117, commi 10 e 11 (ove applicabili), del D.Lgs. n. 36 del 2023. (conformemente a quanto stabilito nel 

Decreto Ministeriale Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 2022 eventualmente aggiornato al D.Lgs. n. 

nuovo Codice con le modalità previste 

 

 

Ente Concedente è esonerato da ogni responsabilità per danni a cose e persone derivanti dalla mancata o 

errata esecuzione dell attività oggetto del presente Contratto.  

 

Economico 

, Codice civile, a copertura, anche nei riguardi di terzi, 

di tutti i danni prodotti da difetti e/o vizi occulti nello svolgimento del Servizio di Prestazione Energetica, nonché a 

copertura dei rischi Economico e al ripristino 

degli edifici danneggiati. L importo della polizza è fissato in Euro (definire: importo proporzionato a quello del 

contratto). L importo minimo della copertura è pari a Euro per sinistro e pari a Euro per persona e per danni 

a cose. La franchigia massima è pari a Euro . La durata della polizza è pari a (uguale alla durata del contratto). 

Economico alla fine di ogni anno sulla base degli Indici 

ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi. 

 

4. Tale polizza deve includere: 

a) Ente Concedente Ente Concedente medesimo 

ed Economico o dei suoi collaboratori, del suo personale 

 

b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla 

Ente Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle 

E  d ne del contratto; 

c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di 

Economico, che si 

rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali e/o accidentali, 

atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine. 

 

Economico si impegna a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di 
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emissione del Certificato di collaudo degli interventi con esito positivo. 

 

6

Economico. 

 

7. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese 

subappaltatrici e subfornitrici. 

 

8 Economico è tenuto a stipulare a propria cura e spese 

di cui al presente articolo alle disposizioni di legge vigente. 

 

9  E dimostrare ( ) giorni dalla 

scadenza. In caso di ritardo o mancato pagamento Ente Concedente è autorizzato, previa comunicazione 

Economico, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi 

dal Canone . Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo 

copertura fino 

Ente Concedente 

Economico. 

 

10 E

Ente Concedente può risolvere 

38 del presente Contratto con conseguente incameramento della cauzione 

prestata, Operatore Economico di risarcimento del maggior danno 

cagionato. 

 

11. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di 

carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia di assicurazione Economico. Non 

sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia di 

assicurazione E Ente Concedente. 

 

12. La copia della polizza viene depositata 

Concedente all atto della firma del presente C Economico non provveda 

Ente Concedente si riserva di provvedere direttamente alla stipula della 

medesima Economico. In caso di danni o malfunzionamenti, 

E Ente Concedente.  

 

SEZIONE VII - VICENDE DEL CONTRATTO 

 

ART. 37 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

 

1. Il contratto si risolve di diritto, articolo 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi 

Economico di posta elettronica certificata di cui al successivo articolo 59 in caso di: 

a) mancata approvazione del Progetto Esecutivo per cause Economico. Tra di esse 

Ente Concedente

entro il termine essenziale di dalla data di efficacia del presente Contratto 
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comma 2; 

b) mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento, o comunque mancato reperimento della liquidità 

 del 

presente Contratto. 

 

Economico a titolo di 

Economico medesimo per le 

attività di progettazione. 

 

Ente Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno 

Ente Concedente 

costi necessari a indire la gara per la selezione del nuovo Operatore Economico. La valutazione dei danni e dei costi 

necessari per la selezione del nuovo operatore verrà effettuata secondo le seguenti modalità: (specificare). 

Ente Concedente . 35 del presente contratto. 

 

ART. 38 -  

 

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 37, 39 e 40, in virtù di quanto disposto 90, comma 2, del 

D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023 Economico sia inadempiente agli obblighi stabiliti dal presente 

Contratto, nei casi previsti al comma 2 del presente articolo, Concedente può avvalersi della facoltà di 

risolvere il Contratto Codice civile. Il presente Contratto si intende risolto se, 

Civile, sia decorso inutilmente il termine in essa 

Economico non abbia rimediato 

Alla scadenza di detto termine 

40, comma 2. 

certificata (...) Economico , e per conoscenza a quello dei 

Finanziatori, e deve contenere la precisazione del delle relative conseguenze 

giuridiche ed economiche sul rapporto contrattuale alla data di invio della diffida stessa. 

 

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi: 

a) il risparmio energetico derivante dagli interventi di riqualificazione energetica, rilevati dalla Commissione 

10 (oppure, ove non prevista, dal RUP), risulti inferiore al (X)% 

(specificare) , per  mesi (ad es. oltre 12 mesi); 

b) E 1 per un importo complessivo superiore 

alla misura del (X)% (specificare) del canone contrattuale annuo del Servizio di Prestazione Energetica; 

c) superamento per giorni della data prevista di completamento degli interventi; 

d) perimento totale o parziale delle opere di riqualificazione, ovvero grave danneggiamento, vizi o difformità 

Servizio di Prestazione Energetica, a causa d inadeguata o carente manutenzione imputabile 

Economico, ai sensi del Capitolato Tecnico; 

e) mancata stipula, intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture 

assicurative del presente Contratto; 

f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità; 

g) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro. Si intendono per tali, a fini 

esemplificativi, le ripetute e gravi inosservanze di norme di legge o di regolamenti in materia di sicurezza 
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degli impianti, di prevenzione incendi e di inquinamento atmosferico, così come la grave inadempienza 

accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni 

obbligatorie delle maestranze; 

h) 7, comma 2, lettera n), che rendono impossibile la 

misurazione del rendimento energetico; 

i) 25 del presente Contratto con esito negativo;  

j) interruzione del servizio protratto, senza giustificato motivo, per ( ) (specificare) giorni, anche non 

consecutivi, nell arco dell'intera durata contrattuale, o per ( ) (specificare) giorni consecutivi; 

k)  

l) 

RUP ed enti preposti;  

m) i , del presente Contratto; 

n) m , del presente Contratto. 

 

3. In caso di risoluzione del presente Economico in favore del Ente 

Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al 

Economico per i soli lavori di 

riqualificazione energetica eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, escluso il 

Contributo eventualmente già corrisposto dal Ente Concedente 18 del presente Contratto: 

a) qualora le opere di riqualificazione energetica non abbiano raggiunto la fase di Collaudo, o non abbiano 

superato il Collaudo con esito positivo: 

(i) Ente Concedente in ragione 

Ente Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta 

Economico e 

ripristinare la sicurezza e la funzionalità delle opere di efficientamento energetico conformemente 

del Contratto al momento della risoluzione;  

(ii) tutti i costi necessari affinché le opere siano realizzate conformemente alla Documentazione 

Progettuale approvata;  

(iii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Operatore Economico;  

(iv) Economico; 

 

(i) Ente Concedente in ragione 

Ente Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta 

Economico e 

ripristinare la sicurezza e la funzionalità del Servizio di efficientamento energetico; 

(ii) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo 

Operatore Economico;  

(iii) Economico. 

 

C Operatore Economico privato provvederanno a redigere 

apposito verbale entro 15 giorni successivi alla comunicazione di risoluzione del contratto. Qualora le parti siglino 

tale verbale senza riserve i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. In presenza di riserve o 
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contestazioni si rimette la valutazione al Collegio Consultivo Tecnico (ovvero in assenza ad un esperto 

Ente Concedente Economico). 

 

Ente Concedente 35, del presente Contratto. 

 

ART. 39 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE, PER 

REATI ACCERTATI E PERDITA DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 

 

Ente Concedente risolve il contratto durante il periodo di efficacia nei seguenti casi: 

a) perdita dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e seguenti, del D.Lgs. n. 36 del 2023; 

b) , per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

c) 
di cui al D.Lgs. n. 159, del 2011 come da ultimo modificato dal D.L. del 31 ottobre 2022, n. 162, convertito 

con modificazioni, in Legge 30 dicembre 2022, n. 199, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure 

di prevenzione, e s.m.i.; 

d) sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e ss., del D.Lgs. 

n. 36, del 31 marzo 2023; 

e) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

-bis, della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136; 

f) sia , della Legge 

13 settembre 1982, n. 646, che punisce chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la Pubblica 

Amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, 

Autorità competente. 

 

2. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, l dichiarare risolto il contratto durante il periodo 

di efficacia qualora verifichi 

n. 36 del 2023. 

 

3. Per le fattispecie di cui ai precedenti commi 1 e 2 trova applicazione il regime previsto in caso di risoluzione del 

presente Economico di cui al precedente articolo 38. 

 

ART. 40 -  

 

1. Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione del presente Contratto ai sensi degli articoli 37, 38 e 39 del 

Contratto medesimo, 190, comma 3, del D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023, 

Economico, assumendosi i rispettivi diritti e obblighi. 

 

2. Ente Concedente comunica tempestivamente al  ed ai Finanziatori 

risolvere il contratto. Entro i 120 Ente Concedente, ai sensi 
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del predetto articolo 190, comma 3, del D.Lgs. n. 36 del 2023, i Finanziatori possono manifestare la propria 

Economico designando il soggetto subentrante. 

Durante tale periodo la risoluzione del contratto è sospesa. Ove tale termine decorra senza che i Finanziatori 

abbiano designato il soggetto subentrante, il presente Contratto si intende risolto di diritto. 

 

3. Qualora la facoltà di cui al comma precedente venga esercitata dai Finanziatori, l Ente Concedente è tenuto 

a pronunciarsi espressamente entro il termine di  giorni e, qualora entro il predetto termine manifesti il 

proprio consenso, provvede a formalizzare il subentro nel rapporto contrattuale con il soggetto designato dai 

Finanziatori, a condizione che: 

a) il soggetto subentrante, comunque in possesso dei requisiti di ordine generale, abbia altresì i requisiti 

soggettivi, tecnici e finanziari di livello almeno corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di 

Gara, avendo comunque riguardo allo stato di avanzamento del  Contratto alla 

data del subentro; 

b)  presente 

Economico sostituito, entro  (es. 90) giorni, 

decorrenti dalla formalizzazione del rapporto o stesso Operatore Economico 

subentrante, designato dai Finanziatori (oppure nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato 

Ente Concedente). Le Parti si impegnano, sussistendo le condizioni di cui al comma 2, a porre in essere 

e formalizzare ogni altro atto di competenza finalizzato a perfezionare il subentro. 

 

4. Qualora i Finanziatori non individuino il soggetto subentrante ai sensi del comma 2

manifesti il proprio dissenso al subentro nel termine di cui al precedente comma 3; nonché qualora il soggetto 

subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al precedente Ente Concedente 

Economico di consegnare tutti i beni 

Ente Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della 

proprietà. A tal fine, le Parti redigono apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 (trenta) giorni successivi. 

 

5. Ente Concedente invia a mezzo PEC la comunicazione di cui al comma 2 agli indirizzi di posta certificata dei 

E Ente Concedente 

in caso di erroneo o mancato invio della comunicazione. 

 

E

responsabilità individuate in capo all peratore medesimo dal presente Contratto. 

 

7. di un nuovo Operatore Economico ai sensi del presente articolo, si applicano in ogni caso 

in le penali 

momento della formalizzazione del subentro del nuovo Operatore, 

definitiva. 

 

ART. 41  RISOLUZIONE PER INADE ENTE CONCEDENTE  

 

Economico, qualora Ente Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi 

assunti ai sensi del presente Contratto, e tale da rendere impossibile la prosecuzione dello stesso, previa diffida 

Codice Civile

 e decorso inutilmente il termine in essa fissato  (comunque non inferiore a 60 
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giorni), può avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del presente Contratto. La richiamata diffida ad 

adempiere deve essere comunicata a (...) Ente Concedente, nonché 

per conoscenza ai soggetti Finanziatori, e deve esaustiva inadempimento 

contestato, e delle relative conseguenze giuridiche ed economiche in ordine al rapporto contrattuale riferite alla 

data di invio della diffida stessa. 

 

2. Ai sensi del comma 1, integrano ipotesi di grave inadempimento cedente i seguenti eventi: 

a) mancata o ritardata consegna degli edifici senza giustificato motivo, oltre il giorno ); 

b) Economico, che diano luogo a un grave 

per una durata superiore a giorni 

consecutivi; 

c) inesattezze dei dati di base Ente Concedente

giustificabile o scusabile; 

d) mancata corresponsione totale del Contributo Pubblico d

di Collaudo delle Opere con esito positivo; 

e) reiterato ritardo nel pagamento dei corrispettivi/canoni, superiore a ad es. 120) giorni, e/o per 

esaurimento dei fondi; 

f) violazioni di leggi, Ente Concedente, tali da 

comportare abusi e/o condizioni avverse non rimediabili (contaminazione, amianto, etc.), che riducono o 

compromettono la sicurezza, la qualità e la regolare continuità del servizio; 

g) reiterata alterazione unilaterale/manomissione degli asset EPC (come ad esempio: bypass dei controlli, 

interferenze con la sensoristica in campo, modifiche al carico base del sito) oltre i parametri concordati, 

Economico; 

h) abbandono di parte o tutti gli edifici; 

 

3. Qualora gli interventi e/o lavori di efficientamento energetico abbiano superato Collaudo o sia già 

stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione alla loro conclusione, esclusivamente nella misura in cui 

sussista la necessità di Economico deve proseguire 

la gestione ordinaria del Servizio di Prestazione Energetica, alle medesime condizioni e modalità del presente 

Contratto, di tutte le somme dovute, nonché con 

esclusione della realizzazione di investimenti ulteriori e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi 

gli eventuali 90, comma 6, del D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 

2023.  

 

4. Qualora, a causa del ai sensi del precedente comma 2, derivi la 

risoluzione del presente Contratto, sono riconosciuti Economico: 

a) il valore delle opere realizzate, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui 

Economico; 

b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti 

dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse; 

c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno, pari a da specificare secondo la volontà delle parti, con 

indicazione dei criteri stabiliti e applicati per la relativa quantificazione). 

 

5. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 4 Ente Concedente Economico 
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provvedono a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del RUP, apposito verbale entro  giorni 

successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti sottoscrivano tale verbale, 

anche parzialmente, senza contestazioni (eventualmente da riportarsi, in modo analitico, preciso e dettagliato nel 

verbale stesso), i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale stabilisce altresì il termine, 

comunque non superiore a giorni dalla redazione del verbale medesimo, entro il quale gli importi dovuti 

dovranno essere corrisposti . 

 

6. Le somme di cui al comma 4 Ente Concedente Economico, al netto delle penali 

maturate e non recuperate ai sensi degli articoli 51, 52 e 54 del presente Contratto, sono destinate 

prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori Economico 

e dei titolari di titoli emessi ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 2023.  

 

7 Economico vengono riconosciuti i bonus previsti dal art. 30 del presente Contratto e 

quindi il valore del risultato ulteriore di risparmio energetico rispetto a quello minimo garantito determinato 

durante la fase di corretto adempimento al presente Contratto, purché maturato in (almeno) un periodo di canone. 

 

8. Le somme di cui al comma 4 sono riconosciute , in 

autotutela, decida di dichiarare risolto il contratto ove si verifichi 

c), del D.Lgs. n. 36 del 2023. 

 

ART. 42  RECESSO DAL CONTRATTO PER PUBBLICO INTERESSE 

 

1. L re dal presente Contratto per motivi di pubblico interesse, con provvedimento 

comunicato dal Economico 

presente Contratto, e per conoscenza a quello dei Finanziatori. 

 

2. Ai fini  a titolo 

di indennizzo, e oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del presente Contratto e non 

ancora versati , comma 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023: 

a) il valore delle opere realizzate, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui 

 o non sia ancora stato emesso il certificato di regolare 

esecuzione, i costi effettivamente sostenuti dal o; 

b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento 

anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse; 

c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno pari al (X)% (compreso tra il minimo del 2 per cento ed il 

massimo del 5 per cento, tenuto conto della tipologia ) degli utili 

previsti dal Piano Economico Finanziario allegato al presente Contratto e relativi agli anni che vanno dalla 

data di recesso fino alla scadenza naturale del contratto. 

La somma degli importi di cui alle lettere a), b) e c) si intende al netto di eventuali penali a carico 

Economico, maturate ai sensi degli articoli 51, 52 e 54 del presente Contratto 

Concedente al momento del recesso. 

 

 recesso dal presente Contratto è sottoposta 

Economico delle somme di cui al precedente comma 2 articolo 190, comma 7, del D.Lgs. n. 36, 

del 31 marzo 2023 90, comma 6, del medesimo Decreto Legislativo. 
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ART. 43 - RECESSO DAL CONTRATTO PER MANCATO RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

1. Qualora, ai sensi , del presente Contratto, Riequilibrio Economico Finanziario non sia 

raggiunto, la Parte interessata ha la facoltà di recedere dal Contratto medesimo. 

 

2. Nei casi di cui al comma 1, ad eccezione di quanto indicato dal comma 1, lettera c), , del presente 

Contratto, 

sulla base delle seguenti voci: 

a) il valore degli interventi realizzati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come 

risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo oppure dal relativo Certificato di regolare esecuzione, 

più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti (e del Contributo); ovvero, nel caso in cui gli interventi 

Economico per la realizzazione degli interventi eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale 

approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori, al netto del Contributo eventualmente già 

corrisposto dal Ente Concedente; 

b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri 

derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di 

interesse.  

del rimborso così determinato sono sottratte le penali maturate e 

non compensate, o non ancora versate, alla data di comunicazione formale del recesso. 

 

3. 2, comma 1, lettera c), del presente Contratto, qualora non sia raggiunto 

la revisione del Piano Economico Finanziario le Parti possono recedere dal presente Contratto. In tal caso, 

Economico è calcolato sulla base delle seguenti voci: 

a) Documentazione Progettuale approvata, come 

risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo oppure dal relativo Certificato di regolare esecuzione, 

più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti (e del Contributo)

abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti Economico per la 

realizzazione degli interventi eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, 

risultanti dai documenti di contabilità dei lavori, al netto del Contributo eventualmente già corrisposto 

dal Concedente; 

b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri 

derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di 

interesse. 

 

Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati 

conformemente alla Documentazione Progettuale approvata. 

altresì 

alla data di comunicazione formale del recesso. 

 

4. Le Parti provvedono a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del RUP, apposito verbale entro 

. Qualora le parti siglino il richiamato verbale senza riserve, i fatti e i dati 

registrati si intendono definitivamente accertati. In presenza di riserve o contestazioni si rimette la valutazione ad 
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un esperto indipendente (o al Collegio Consultivo Tecnico ove presente) Ente Concedente e i cui costi 

Economico. 

 

5 Economico di cui ai commi 2 e 3 sono destinate prioritariamente, 

Economico stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 

(X) mesi (oppure, giorni) successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 4, e dovranno comprendere gli 

tali somme.  

 

6 Economico subentrante, qualora i lavori di efficientamento 

energetico abbiano superato il Collaudo o sia stato emesso il Certificato di regolare esecuzione, ed 

esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, 

Economico è tenuto a proseguire nella gestione ordinaria alle medesime condizioni e modalità 

del presente Contratto. 

 

7. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 6 Economico ha comunque il diritto di 

proseguire nella gestione ordinaria in 90, comma 6, del Codice, alle 

medesime condizioni e modalità del presente Contratto

ai precedenti commi. 

 

8. In ogni caso, Economico vengono riconosciuti i bonus previsti dal  del presente 

Contratto, e quindi il valore del risultato ulteriore di risparmio energetico rispetto a quello minimo 

garantito, determinato durante la fase di corretto adempimento al Contratto medesimo, purché maturato 

in (almeno) un periodo di canone. 

 

Art. 44 - RIFINANZIAMENTO  

 

Economico intenda concludere un nuovo Contratto di Finanziamento, anche per estinguere 

totalmente o parzialmente il Contratto di Finanziamento, ne dà Ente Concedente, 

fornendogli le necessarie informazioni circa i tempi, i costi, le condizioni del nuovo finanziamento. 

 

2. Qualora per effetto del nuovo finanziamento: a) si verifica un incremento delle obbligazioni e responsabilità 

Ente Concedente Ente Concedente risulti diminuito; 

Ente Concedente risulti soggetto a impegni aggiuntivi, il nuovo finanziamento non può essere stipulato 

Ente Concedente. 

 

E

Ente 

Concedente in misura pari a un massimo del 33%. 

 

Ente Concedente dei benefici frutto della 

condivisione predetta:  (specificare). 

 

ART. 45 FORZA MAGGIORE  
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1. Sono cause di Forza Maggiore , del D.Lgs. n. 36 del 2023, i seguenti eventi, costituenti 

circostanze oggettive che 

incidono significativamente sul Piano Economico Finanziario, come previsto dagli articoli 17, comma 6, e art. 28, 

comma 4, lettera e), idonee a rendere definitivamente o temporaneamente impossibile, in tutto o in parte, 

presente Contratto: 

a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, 

manifestazioni collettive di protesta, fatta eccezione per quelli che riguardano 

Economico e/o terzi affidatari di lavori o del Servizio di Prestazione Energetica oggetto del 

presente Contratto; 

b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive; 

c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica; 

d) incidenti aerei; 

e) epidemie e contagi; 

f) eventi calamitosi di origine naturale, di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o 

. 

 

2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, 

in quanto la prestazione è divenuta impossibile (in tutto o in parte)

obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere, e gli eventuali rimedi che intende adottare. Fermo restando 

Parti di attivarsi eventi di cui al comma 

 

 

3. Qualora le circostanze oggettive straordinarie, impreviste e imprevedibili di cui al comma 1, siano tali da 

, totale o parziale, solo temporanea di adempiere alle prestazioni del presente Contratto, 

si applicano  e 28 per la fase di gestione degli asset EPC.  

 

(in alternativa, nel caso in cui sia attiva una specifica polizza assicurativa per i rischi derivanti da eventi di Forza 

Maggiore al comma 3 è inserito un ultimo inciso, ed è riformulato come di seguito) 

3. Qualora le circostanze oggettive straordinarie, impreviste e imprevedibili di cui al comma 1, siano tali da 

si applicano asset EPC e si attiva 

.  

 

(in ogni caso, il comma prosegue) 

(inserire un numero di giorni, comunque non inferiore a 

180, che deve essere strettamente correlato alla durata del contratto di concessione) giorni consecutivi, ciascuna 

, del Codice Civile, con le conseguenze di 

cui al comma 4. 

 

4. gli interventi di 

efficientamento energetico o lo svolgimento del Servizio di Prestazione Energetica, ciascuna Parte può invocare la 

risoluzione del presente 

gli interventi di efficientamento energetico, la 
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Economico dei soli costi effettivamente sostenuti per 

 (da inserire qualora attiva) al netto dell lla polizza assicurativa 

articolo 36 del presente Contratto e Ente Concedente. 

si verifichi in fase di svolgimento del Servizio di Prestazione Energetica

Economico del costo delle opere 

, (da inserire qualora attiva) 

Concedente. In ogni caso, non sono dovuti i costi derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura 

del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e ogni altro onere accessorio. 

 

5. si 

, del Codice Civile.  

 

6. F , del D.Lgs. n. 36 del 2023, qualora una modifica del 

Contratto che , ai 467 

dichiarare risolto il 

Contratto. 

 

ART. 46 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO  

 

1. È vietata la cessione totale o parziale del presente Contratto, 89, 

comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 36 del 2023.  

 

2. In caso di subappalto, Ente Concedente rilascia l autorizzazione nel rispetto dell art. 188, del D.Lgs. n. 36 del 

2023, acquisite tutte le certificazioni necessarie, ivi incluse le autorizzazioni previste dal D.Lgs. n. 159, del 6 

settembre 2011, come da ultimo modificato dal D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni, in Legge 

30 dicembre 2022, n. 199, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. 

 

E Ente Concedente

nonché la dichiarazione 

del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II, Titolo IV, Parte V del Libro II del 

D.Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara dichiarazione 

tramite la Banca dati nazionale di cui all art. 23, del D.Lgs. n. 36/2023. Il Comunica inoltre i dati anagrafici, i recapiti 

e i rappresentanti legali dei subappaltatori Economico in ogni caso 

Ente Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la durata del contratto, nonché 

le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi.  

 

Economico e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell  per le 

prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

 

5. I soggetti terzi, ai quali i lavori o i servizi sono affidati in subappalto, devono essere in possesso dei requisiti di 

ordine generale di cui  al Capo II, Titolo IV, Parte V del Libro II del D.Lgs. n. 36/2023 e dei requisiti di qualificazione 

previsti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara in relazione alle prestazioni subappaltate. 

 

ART. 47 -  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#094
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#023
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#094
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Economico è responsabile in solido con il Subappaltatore Ente Concedente per gli 

obblighi retributivi e contributivi 10 settembre 2003, n. 276, ai sensi e alle condizioni 

del

danni avanzata da terzi in conseguenza all esecuzione dei lavori subappaltati. 

 

2. Il Ente Concedente. Il subappalto non autorizzato comporta la 

segnalazione all autorità giudiziaria ai sensi della Legge n. 246/1995 e s.m.i.. 

 

ART. 48 - CESSIONE DEL CREDITO  

 

1. Con la sottoscrizione del presente C Ente Concedente può acconsentire alla richiesta di cessione del 

credito che sia disposta nel Economico.  

 

2. Qualora il credito venga ceduto, Economico, e in subordine il Cessionario subentrante, risponde 

comunque del mancato raggiungimento del risparmio energetico minimo garantito. Si applicano altresì le penali 

previste dal capitolo 13, del Capitolato Tecnico. 

 

Ente Concedente ha la facoltà di compensare i deficit di risparmio con i canoni che saranno pagati anche 

successivamente alla cessione del credito. 

 

Economico non compensi il deficit di risparmio energetico entro un anno dal relativo 

Ente Concedente ha comunque diritto di chiedere il pagamento di quanto non recuperato o 

procedere alla risoluzione del contratto. 

 

ART. 49 - SCADENZA DEL CONTRATTO 

 

1.  Ente Concedente effettua in contraddittorio 

Economico tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo dei fabbricati e degli 

impianti e gli eventuali interventi necessari ad assicurare, il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. 

Ente Concedente può altresì affidare a un perito terzo (o alla Commissione Tecnico Paritetica, ove prevista) 

(di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento ed esecuzione dei 

lavori), che devono Economico a proprie spese. A tal fine, per far 

E Ente Concedente della 

c

interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La 

mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il 

Ente Concedente 

Economico. 

 

Ente Concedente si impegna ad avviare, almeno  (specificare) prima della scadenza del presente Contratto, 

la proc Economico. 

 

Economico non abbia compensato i deficit di risparmio rispetto 

al minimo garantito maturati negli esercizi precedenti sarà Ente Concedente della quota 
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dei canoni per il Servizio di prestazione energetica già erogati.  

 

4. Alla scadenza del presente Contratto, nelle sole more della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del 

Economico è tenuto a continuare 

vettori energetici. In tal caso è riconosciuta la remunerazione del Canone per tali servizi.  

 

ART. 50 - RICONSEGNA DEGLI EDIFICI E CERTIFICAZIONI  

 

1. Alla fine del rapporto contrattuale, nonché in caso di estinzione anticipata, Economico è tenuto a 

Ente Concedente i fabbricati, gli impianti ed i loro accessori, nonché i locali interessati, nello 

di riqualificazione. Per tutto ciò che non è stato oggetto di riqualificazione, i beni devono essere riconsegnati 

sono consegnate tutte le certificazioni richieste dalla 

(Il contratto 

deve prevedere altresì le modalità di riconsegna dei fabbricati e degli impianti e il rilascio delle certificazioni 

necessarie, ad es. certificazioni APE e quelle previste dalle normative regionali).  

 

2. Eventuali migliorie e/o la sostituzione di parti dei fabbricati e degli impianti sono considerate a tutti gli effetti di 

Ente Concedente, di diritto e a titolo gratuito. Lo stato di conservazione dei fabbricati e degli impianti 

è accertato da un perito terzo ( Ente Concedente e dal Operatore Economico, in un 

apposito Verbale di Riconsegna, cfr. cap. 5 del Capitolato Tecnico).  

 

3. Sono Economico tutti gli oneri per il ripristino delle eventuali non conformità riscontrate 

e (inserire se ricorre) tutte le spese occorrenti per eventuali risoluzione/volturazione dei contratti di fornitura. 

Economico non riconsegni gli edifici secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico, l

Concedente trascorsi  (definire, es. 30) giorni lavorativi dalla messa in mora, provvede direttamente defalcando 

le relative spese dalla riserva 49, ovvero dalla  del presente Contratto. 

 

4. In caso di ritardo nella riconsegna dei fabbricati e nella volturazione dei contratti di fornitura si applicano le penali 

, del Capitolato tecnico.  

 

5. La titolarità di brevetti, licenze o comunque sistemi soggetti a tutela industriale è retrocessa Concedente 

qualora Economico Finanziario. 

 

 

 

SEZIONE VIII  PENALI 

 

ART. 51 - PENALI  

 

1.In caso di difformità riscontrate rispetto a quanto stabilito nel Contratto, nel Capitolato Tecnico, nel Progetto 

E Ente Concedente una penale il 
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cui corrispettivo è puntualmente individuato nel capitolo 13, del Capitolato Tecnico. Le cause che possono 

una penale sono elencate nel Capitolato Tecnico.  

 

2. In ogni caso le penali non si applicano in presenza degli eventi di 

contratto e in presenza di modifiche della normativa o della regolamentazione che incidono significativamente 

, comma 1, lettera d), del presente Contratto. 

 

3. L Ente Concedente comunica le stesse agli enti erogatori di fondi pubblici. 

 

ART. 52 - 

1  

 

1. Le decurtazioni del Canone per il Servizio di prestazione energetica previste dal capitolo 13, paragrafo 13.1 

(Penali relative al mancato raggiungimento dei risparmi minimi garantiti) e paragrafo 13.2 (Penali relative al 

applicano automaticamente 

monitoraggio stesso e comunque . Le decurtazioni sono notificate dal 

Economico  (definire, es. 20) giorni prima. Le penali previste dal capitolo 13, paragrafo 13.1 (Penali relative al 

mancato raggiungimento dei risparmi minimi garantiti) del Capitolato Tecnico trovano applicazione a far data dalla 

messa in esercizio degli impianti; le penali previste dal capitolo 13, paragrafo 13.2 (Penali relative al mancato 

trovano 

applicazione a far data dal Verbale di presa in Consegna degli edifici. 

 

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno 

Capitolato Tecnico, paragrafo 13.3 (Penali relative alla mancata osservanza degli specifici adempimenti previsti nel 

Servizio di Prestazione Energetica) sono Economico dal RUP via PEC. In caso di 

Ente Concedente Economico comunica, via PEC le 

termine massimo di  (specificare, es. 5) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.  

 

Ente Concedente nel termine indicato, ovvero, pur essendo 

pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo Ente Concedente, a giustificare 

sono Economico le penali stabilite nel presente Contratto a decorrere 

Ente Concedente 

al presente C Economico anche a valere del contributo 

18, comma 1, lettera a), senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.  

 

4. Economico è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in 

fase di Progettazione e di Costruzione. I giorni di ritardo in fase di Progettazione e di Costruzione riducono 

conseguentemente la durata della Gestione. 

 

5. Per ogni giorno di ritardo, riconducibile al

stabilito nel Cronoprogramma, si applica una penale prevista dal Capitolato T

 (Qualora il presente Contratto preveda il Contributo) Ente Concedente decurta 
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35, del presente Contratto. (Qualora il presente Contratto non preveda il Contributo) Il Concedente, per 

35, del 

presente Contratto. 

 

6. Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno. 

 

 E

Ente Concedente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.  

 

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente C

E

pagamento della medesima penale.  

 

9.   del Servizio di 

Prestazione Energetica, eccetto le decurtazioni di cui al successivo articolo 54, si rivale sulla garanzia fideiussoria 

, del presente Contratto. 

 

ART. 53 - PERIODO ENTE CONCEDENTE  

 

1. Economico il tempo necessario per il raggiungimento di una completa 

decurtazioni del 

Canone per il Servizio di prestazione energetica previste dal capitolo 13, paragrafi 13.2 (Penali relative al mancato 

 e 13.3 (Penali relative alla mancata 

osservanza degli specifici adempimenti previsti nel Servizio di Prestazione Energetica) del Capitolato Tecnico sono 

applicate dopo che sono trascorsi  (massimo 6 mesi)  dalla data del Verbale di Presa in Consegna degli edifici. 

 

2. Il comma 1 si applica anche in caso di Operatore 

Economico. 

 

ART. 54 - DECURTAZIONI IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO MINIMO 

GARANTITO  

 

 25, del presente Contratto, che accerti il mancato raggiungimento 

Contratto, consegue, come effetto 

contrattuali, decurtazioni di cui al paragrafo 13.1, del 

Capitolato Tecnico (Penali relative al mancato raggiungimento dei risparmi minimi garantiti) 

Economico, salvo il risarcimento dei maggiori danni. 

 

Ente Concedente, che abbia impedito il 

raggiungimento dei livelli di risparmio energetico atteso decurtazioni a carico 

Economico.  

 

3. Le decurtazioni per il mancato raggiungimento del Risparmio minimo garantito si applicano al corrispettivo 



 

 

51 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Ente Concedente per il Servizio di Prestazione Energetica nella stessa misura della percentuale del 

mancato risparmio energetico garantito.  

 

4 Economico non provvede spontaneamente all adeguamento delle prestazioni di cui al precedente 

comma Ente Concedente Economico, senza 

che lo stesso possa eccepire nulla sulla tecnologia adottata, salvo quanto previsto dagli articoli 38 e 7, comma 6, 

del presente Contratto. 

 

5. Per interventi strutturali e non che si rendano necessari per il raggiungimento del risparmio minimo garantito, 

contenuti nel documento redatto dal Ente Concedente (o dalla Commissione di Controllo Paritetica, ove istituita), 

Economico.  

 

SEZIONE IX - NORME SULLA SICUREZZA 

 

ART. 55 - NORME SULLA SICUREZZA  

 

1. Nell espletamento dell Economico è tenuto a rispettare tutte le norme previste 

dall ordinamento in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81, del 2008 e 

s.m.i.; D.Lgs. n. 36 del 2023 e s.m.i.; D.M. 10 marzo 1998 e s.m.i.; etc.), al fine di prevenire infortuni, nonché di 

assicurare i lavoratori contro qualsiasi rischio derivante dallo svolgimento delle attività.  

  

ART. 56 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI 

  

Economico deve essere in possesso di tutte le abilitazioni necessarie, relative 

all'esecuzione del contratto, nonché essere organizzato con un sistema di gestione delle attività inerenti alla 

erogazione del servizio, caratterizzato da processi ben strutturati e informatizzati.  

 

Economico notifica per iscritto via PEC (ovvero tramite 

la piattaforma di approvvigionamento digitale  del presente Contratto) i nominativi e le relative 

qualifiche del personale impegnato, nonché un recapito telefonico per la pronta reperibilità del personale 24h su 

Ente Concedente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione delle persone non gradite.  

 

Economico si impegna a far osservare ai propri dipendenti tutte le prescrizioni ricevute, sia verbali 

che scritte, nonché il pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 

n. 81, del 2008 e s.m.i.).  

 

Economico, deposita presso Ente Concedente:  

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all art. 28, del D.Lgs. n. 81, del 2008 e s.m.i.;  

b) eventuali proposte integrative 

del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) doc. n. ( ), art. 100, del D.Lgs. n. 81, del 2008, del 

quale assume ogni onere e obbligo; nonché il Piano Operativo di Sicurezza (POS), doc. n. , per quanto 

Coordinamento, e che farà osservare sia ai propri dipendenti che ai terzi presenti negli edifici; 
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c) (opzione 2: cantieri non il Piano di Sicurezza 

Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e di Coordinamento doc. n. 

del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; nonché il Piano Operativo di Sicurezza (POS), doc. n. , 

Coordinamento, e che farà osservare sia ai propri dipendenti che ai terzi presenti negli edifici.  

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui alla lettera b) (oppure, 

il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, e il Piano Operativo di Sicurezza 

(POS), di cui alla lettera c)), formano parte integrante del presente Contratto.  

 

Economico deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Esecuzione/Direttore dei Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le 

condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.  

 

Economico, previa la sua formale 

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.  

 

Economico si obbliga ad applicare integralmente per il personale con rapporto di lavoro subordinato 

tutte le norme previste dal CCNL  (individuato nel bando) Economico è altresì responsabile, nei 

Ente Concedente, dell osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei 

confronti dei loro rispettivi dipendenti.  

  

ART. 57 - ISCRIZIONE NEI REGISTRI PROFESSIONALI  

 

1. Per tutte le attività che prevedono l Economico individua il Sig. (  

(indicare),  (specificare) con il n. (X), e si riserva di trasmettere 

entro (X) (definire, es. 15) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto la documentazione attestante la 

richiamata iscrizione.  

 

SEZIONE X- SCOPO 

 

(Tale Sezione va inserita qualora sia costituita la Società di Scopo, conformemente a quanto previsto negli atti di 

gara, ai sensi degli articoli 194 e 195, del D.Lgs. n. 36 del 2023) 

 

SEZIONE XI  DISPOSIZIONI FINALI 

 

ART. 58 -  

 

Economico elegge il proprio domicilio presso  (specificare) Economico comunica 

eventuali variazioni entro   

  

 

ART. 59 - COMUNICAZIONI  

 

(In ottemperanza a quanto previsto dal Codice dei contratti, al Libro I  Parte I, Della Digitalizzazione del Ciclo di 
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Vita dei Contratti ) 

 

1. Le comunicazioni tra le Parti avvengono tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata 

 25 del D.Lgs. n. 36 del 2023, 

tranne, quelle che, per la certezza dei termini contrattuali, avvengono con posta certificata presso l indirizzo PEC 

indicato presente Contratto, ai sensi degli articoli 37, 38, 42 e 52 del presente contratto. La 

decorrenza dei termini avviene 

e /o della Piattaforma sono tempestivamente 

segnalate dalle Parti. 

 

(Ove non ancora disponibile la piattaforma , del Codice dei contratti) 

 

1. La comunicazione tra le Parti avvengono con posta elettronica certificata presso gli indirizzi PEC indicati 

stazione del presente Contratto. La decorrenza dei termini avviene dalla ricezione della posta certificata. 

tempestivamente segnalate dalle Parti. 

 

ART. 60 - PRIVACY  

 

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679, del 2016, dal Decreto Legislativo 30 

.m.i., dal decreto della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione le Parti prendono atto di aver 

provveduto a scambiarsi le informative in materia di tutela dei dati personali. Con la sottoscrizione del presente 

contratto, le Parti esprimono il proprio consenso informato al trattamento dei dati.  

 

ART. 61 - RISERVATEZZA  

 

1. Economico si impegna, a sua cura e spese, a rispettare tutte le norme in materia di trattamento e 

attività e competenze specifiche, un 

adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo da ridurre al minimo i rischi di 

distruzione o perdita, anche accidentale o illecita, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, 

anche accidentale o illecito, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  

  

ART. 62 -  

 

Ente Concedente Economico utilizzi dispositivi 

Economico assumerà l obbligo di tenere 

Ente Concedente da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite e i danni pretesi da chiunque, 

nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a 

seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, 

derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.  

 

2. Ciascuna Parte si obbliga a dare immediato avviso all altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di 

terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.  
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ART. 63 - LEGGE APPLICABILE  

 

ordinamento italiano e dell Unione Europea. Per 

quanto non espressamente indicato dal presente contratto, si rimanda al Codice civile e al Codice dei Contratti 

Pubblici (D.Lgs. n. 36 del 2023). Inoltre, sono Ente Concedente, 

nonché ogni disposizione di altra Autorità legalmente riconosciuta che abbia attinenza con il contratto in oggetto, 

quand anche emanata nel corso dei lavori .  

 

ART. 64 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE  

 

1. Tutte le controversie derivanti dal contratto dovranno essere risolte in via preventiva con rimedi alternativi alla 

tutela giurisdizionale.  

 

2. 

conformità e/o per quelle relative alle riserve iscritte prima del collaudo, qualora vi siano i presupposti, si esperirà 

ario nelle forme e nei modi stabiliti dagli artt. 210 e 211, del D.Lgs. n. 36 del 2023.  

 

3. 

rt. 212, D.Lgs. n. 36 del 2023. 

sottoscritto dalle parti.  

 

4. Le Parti si impegnano ad affidare al Collegio Consultivo Tecnico, disciplinato dagli artt. 215 e ss. del D.Lgs. n. 36 

del 2023, i tentativi di definizione di eventuali controversie e la prevenzione delle stesse. Le decisioni assunte dal 

Ter, del Codice di procedura civile. 

 

5. Fermo quanto sopra, è data in subordine facoltà alle Parti di adire l  secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente. In tale ipotesi, le Parti di comune accordo indicano il Foro di (  (specificare) come 

avente competenza territoriale esclusiva e inderogabile. 

 

ART. 65 - SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO E DALLA SUA ESECUZIONE, ONERI FISCALI 

  

1. Fatta eccezione per l IVA e per ogni altra imposta che la legge pone a carico de Ente Concedente, tutte le spese 

dipendenti dal presente C Economico. 

 

 

 

ALLEGATI AL CONTRATTO 

 

1. DEFINIZIONI. 

2. AUTORIZZAZIONI. 

3. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA che riporti: il modello del calcolo del 

prezzi degli input nel tempo o per altri indicatori compositi dei prezzi. La formula di indicizzazione del prezzo 

ne, il tempo periodico di 
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4. 

 

5. MATRICE DEI RISCHI. 

6. CAPITOLATO TECNICO E RELATIVI ALLEGATI. 

7. 

Allegati). 

8. CODICE COMPORTAMENTALE. 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


